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 1 מ"בע( 0991)ים יודפת מהנדס 
 

 'מסמך ג

 מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות

 שיקום והסדרה של נחל הגדורה בקטע הפיתולים

 

 תוכן העניינים

 

 תיאור סעיף

 מוקדמות 00

 עבודות עפר 4

 עבודות בטון 2

  איטוםעבודות  5

 כלונסאות ויצוקים באתר 22

 רשימת תוכניות 7

 כתב כמויות 8

 

 

 מוקדמות. 33

 

 תיאור העבודות. 33.1

 

 של והסדרה שיקוםמתכוונת לבצע עבודות "( החברה: "להלן) קישוןונחלים רשות ניקוז 

למניעת  סוללת חציץ/הקמת קיר מגן כוללות ותהעבוד. הפיתולים בקטע גדורה חלנ

 .בקטע הפיתולים, הצפות בגדה הצפון מערבית של תעלת הגדורה

, מטרת הקמת הקיר היא יצירת חיץ בין הגדורה בקטע הפיתולים לאזור התעשייה הסמוך 

במפלס התכן תוך הכלת זרימת התעלה בספיקת התכן ומניעת גלישה של מי  התעלה 

 . גרימת נזקי הצפה  באזור התעשייה הסמוך

העבודות מתנהלות כולם . א"מ 4,200 -הפרוייקט מתפרש על גדת נחל הגדורה לאורך כ

 . מצד אחד של הערוץ

השימוש בחלופות השונות . קיר המגן המופיע בהצעה זאת מוגש בשלוש חלופות שונות

 .'לוחות זמנים וכד, מחיר החלופה, השטחיהיה על פי החלטת המזמין בהתאם לתנאי 

 ..ביצוע קיר מגן על גבי קיר סלארי רציף – 4חלופה 

 . PRSביצוע קיר מגן על גבי החלפת קרקע משוריינת בכוורות  – 2חלופה 

מטר על פי חציית  40-20במקטעים של ) .לא רציפות  קיר מגן על גבי כלונסאות – 2חלופה 

 (.תשתיות

מיובאת מהודקת , מפסולת וחומר אורגניללה תיבנה מ חרסית נקיה הסו -סוללת החציץ 

בהתאם לסעיפים הרלבנטיים , מ"ס 20בשכבות של , באופן מבוקר במכבש רגלי כבש

 .הסוללה תיבנה לאורך של .במפרט זה
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 2 מ"בע( 0991)ים יודפת מהנדס 
 

החומרים וכל הציוד , ציוד אלקטרומכאני ואחר, ציוד עבודה, לרבות, כל מרכיבי העבודה

 .י הקבלן"ע ויבוצעו ם של העבודות יסופקוהנדרש לביצוע מושל

ויציגה לאישור המזמין עוד בטרם  שלב של העבודההקבלן יכין תוכנית עבודה לביצוע כל 

אינו מסיר את האחריותו  שלבאישור המזמין לתוכנית העבודה של כל . ביצע אותה

ים המבקר, החומרים ולבטיחות העובדים, הציוד, הבלעדית של הקבלן לטיב עבודתו

 .והרכוש

ואזור התעשיה חיפה ותוך ( 22כביש )העבודה מתבצעת בסמוך לתחום דרך ארצית פעילה 

, ס"כגון רצועת תשתיות דלק וחומ, גילוי וצורך בחציה של תשתיות קיימות ישנות וחדשות

, צנרת מים וניקוז וכוללת עבודה מתחת לקווי מתח גבוה, קווי סניקה גרוויטציה לביוב

על הקבלן יהיה לתאם את כל עבודותיו מול כל הגורמים . הגדורה הקיימתובסמוך לתעלת 

תיאומים מיוחדים אלו ואופן ביצוע . הרלבנטיים במרחב ולפעול בהתאם להנחיותהם

 .העבודות שיגזרו מהנחיות גורמים אלו יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן

בכל מקטע יעשה . עבודות הקמת קיר המגן תיעשנה במקטעים לאורך התוואי המתוכנן

ועל  שלהלןמפרט הטכני סעיפי העל פי המפורט בכמפורט לעיל ו, שימוש בטכנולוגיה שונה

. מבנים ותנאי הקרקע, כגון תשתיות חוצות ועיליות, פי תנאי העבודה והמכשולים במקטע

 :התנאים המיוחדים והמשתנים לאורך התואי יכולים לכלול את

, רבטיציה ותשתיות נוספות על ידי הקיר המתוכנןחצייה של קווי ביוב בסניקה וג •

 .בניצב או כמעט בניצב

 0תוואי הקיר מקביל לתוואי קווי ביוב ותשתיות נוספות במרחקים משתנים מ  •

 .מטר 40מטר עד 

 .עבודה מתחת לקווי מתח גבוה עיליים •

מתקנים ,מבנים באזור התעשייה, מבני תשתיות ביוב ותשתיות ציבוריות אחרות •

 .ומגרשים מסוגים שונים ותכולה שונה

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  -חוזק קרקע ויציבות קרקע , סוג הקרקע  •

לרבות שאיבת מי , הדרושים בכדי למנוע קריסת דפנות בעת ביצוע עבודות החפירה

 ..תהום מבוקרת ופלטות הידראוליות לתמיכת דפנות בזמן העבודה

 .מפלס מי תהום גבוה •

 .קווי המתח הגבוה ומבנים, ת עבודה בסמוך לתעלה הקיימתבטיחו •

 

, במהלך העבודות ייתכנו שינויים באורך ותוואי הקיר או במקטעיו השונים

ל בהתאם לתנאי "כל הנ. ובטכנולוגית הביצוע של הקיר שנקבעה לכל קטע וקטע

תת )לרבות תשתיות חוצות , המכשולים שהתגלו ויתגלו במהלך הביצוע, העבודה

מבנים ותנאי קרקע שלא מאפשרים את ביצוע העבודה על פי , (רקעיות ועיליותק

 .כל זאת בכפוף להוראות המפקח מטעם המזמין ומתכנן הפרויקט, התכנון המקורי

המפקח מטעם המזמין עשוי להורות לקבלן לדלג מעל קיר מקטע , במהלך העבודות

 מסוים ולא לבצעו
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ואזור תעשיה ( 22כביש )מוך לתחום דרך ארצית פעילה מודגש כי אזור העבודה נמצא בס

חדשות וותיקות , חשמל וניקוז מרכזיות, ביוב, חיפה ובתחומו נמצאות תשתיות מים

קבל אישורים לועל חשבונו באחריות הקבלן , לפיכך. ס"ורצועת תשתיות דלק וחומ

צ .ע.חברת מ -לרבות , תאם את ביצוע העבודות עם כל הגורמים הרלוונטייםלעבודה ול

, עיריית חיפה, או עם מי מטעמה שמתחזק את מערכות הדרך, (החברה הלאומית לדרכים)

, בתי זיקוק חיפה ,איגוד ערים חיפה לביוב, תאגיד מים מי כרמל, מקורות, חברת החשמל

 .ן ועוד"תש

 

 מועד מתן צו התחלת עבודה לא יהווה בשום אופן עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן

 

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודות בין מספר קבלנים שיעבדו באתר החברה 

על הקבלן המציע לקחת בחשבון בהצעתו כי הינו עובד באתר סמוך , בנוסף. במקביל

במידה . לכביש ארצי ולפיכך יהיה עליו לתאם את תנועת רכביו וכליו עם המשטרה

יו לתאם את ביצוע עבודותיו עם יהא על, י החברה"ויועסקו קבלנים נוספים בפרוייקט ע

תיאומים אלו לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת על . קבלנים אחרים שפועלים באתר

 .הצעתו

 

יפוצל למספר מועדים בהתאם , החברה מודיעה בזאת מראש כי ביצוע העבודות של המציע

כלל  סך כל תקופת הביצוע של. י קבלנים אחרים"להתקדמות העבודות השונות  שיבוצעו ע

פיצול עבודות לא יזכה את הקבלן . בתוכם יכללו עבודות המציע, ימי לוח 133העבודות 

 .בתמורה נוספת על הצעתו

 

השגת אישורי העבודה כוללות את הקמת קיר מגן למניעת הצפות עבודות 

 , ובניה עבודות בטון, עבודות עפר,  המדידה, וההתארגנות בשטח עבודות ההכנה,הנחוצים

 . מצב לקדמותו הטום עבודות חציית ווהגנה על תשתיות קיימות והשבת איעבודות 

מדידת , סימון מערכות קיימות –בנוסף כוללות העבודות את כל עבודות סימון גיאודזיות 

 . שיפועים וביצוע תוכנית שלאחר ביצוע

העבודות כוללות אספקת חומרים והתקנה וביצוע במידות ובמיקום כפי שנדרש בתוכניות 

סטים של שרטוטים לאחר ביצוע  2עם סיום העבודות יגיש הקבלן למזמין . מפרט הטכניוב

(As-Made )והתקנה מושלמת. 
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 תנאים כלליים 3.33

 

י התוכניות "הנחיות והוראות לעבודות המתבצעות עפ, מפרט מיוחד זה כולל הסברים

מסמכי החוזה בבנוגע לנושאים הטכניים וכן בא להשלים את האמור , וכתבי הכמויות

בהוצאת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב , ברשויות המקומיות לבצוע עבודות ביוב

וכן את האמור ,  "המפרט הכללי"להלן , 2009, רביעיתמהדורה , בנציבות המים

לעבודות בנין שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד " במפרט הבין משרדי"

המפרט "להלן , יו בהוצאה האחרונה שלהםומשרד השיכון והבנוי על כל פרק, הביטחון

 .חוזה זה/מכרז וכן את האמור בפרקי, " הבין משרדי

 

 היקף המפרט. /.33

, "מפרט הבין משרדי" -ול" מפרט הכללי" -יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה ל

ולשאר מסמכי המכרז ולכן אין זה מן ההכרח כי כל , לכתבי הכמויות, לתוכניות

 או בכתבי הכמויות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה/בתכניות ו העבודה המתוארת

 

 עדיפות בין מסמכים  .33.0

 

אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין , משמעות-דו, התאמה-אי, כל מקרה של סתירהב

בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה , האמור במסמכי המכרז השונים

 :ות הבאבמסמך לפי סדר העדיפוי

 .צועיהתכניות לב . א

 .כתב כמויות . ב

 .החוזה . ג

 .המפרטים המיוחדים . ד

 (רשות המים) ב"המפרט הכללי בהוצאת המילת . ה

 .המפרט הבינמשרדי . ו

 חוק החשמל .ז

 .תקנים ישראליים . ח

 .תקנים זרים . ט
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 היקף הצעת הקבלן. 33.0

 

וכל האמור במפרט  יעות בכתבי הכמויותהצעת הקבלן תכלול את כל העבודות המופ

ותוך , סמוך לבצוע הביצועלהוסיף במסגרת חוזה , החברה תהא רשאית. הטכני ובחוזה

והקבלן מתחייב לבצען בהתאם למחירי היחידה שיופיעו , עבודות נוספות ,כדי בצוע

העבודות שאינן מופיעות בכתבי הכמויות . בסעיפים המתאימים בכתבי הכמויות

 .10% המעודכן לאותה תקופה פחות" דקל"יידרש לבצען יתומחרו לפי מחירון  והקבלן

את  פצלאו ל, לבטל בצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה" חברהה" תכמו  כן רשאי

 .העבודות בין מספר קבלנים

 

 אישור הקבלן. 33..

 

עליו הציוד וכוח אדם אשר יהיה , מאשר הקבלן שכל כלי העבודה, בחתימתו על החוזה

 .או שיש באפשרותו להשיגם, נמצאים ברשותו, לספק לשם ביצוע העבודה

 

 י הקבלן"בדיקת התנאים והקרקע ע. 33..

 

התשתיות , הקרקע, בדק את התנאים, רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה

 .ל"והמתקנים הקיימים באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו הנ

 

 ישוריםרשיונות וא. 33..

 

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למהנדס ולמפקח את כל 

התנאים והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות מכל הרשויות , הרשיונות

מתחייב להשיג את ומספר מספיק של תכניות  הקבלן יכיןלצורך זה . המוסמכות

חשבונו את כל ההוצאות  על חברות/הקבלן מתחייב לשלם לרשויות. ל"הרשיונות הנ

 .והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות והאישורים כאמור לעיל

 

החברה , קישוןונחלים רשות ניקוז  :בסעיף זה הינה חברות/כוונת המילה רשויות

, ג"רשט, רשות העתיקות, משטרת ישראל, עיריית חיפה, (צ.ע.מ) הלאומית לדרכים

חברות הדלק , משרד הבריאות, איכות הסביבההמשרד ל, מקורות, י"חח, הוט, בזק

גורמים וגופים פרטיים וכל רשות אחרת שיידרש בתי זיקוק חיפה ו, .א.א.צ.ק-נ ו"תש

החברה תעמיד לרשות הקבלן את כל האישורים  .ממנה רשיון לצורך ביצוע העבודות

 .המוקדמים שהשיגה

 

כולל סימון תשתיות  ,טחהשאישור לביצוע כל קטע מבעלי על חשבונו על הקבלן להשיג 

דרכים , כבלים, קווי בזק, חשמל, צנרת: גבי תוכניות תוואי הצנרת כגון קיימות על

 .וגדרות
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 כניותות. 33..

 

 .להלןזה מובאת בחלק " מכרז" -רשימת התכניות ל 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התכניות למכרז הנן תכניות עקרוניות חתומות 

והן באות כדי , הבאות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן" דלמכרז בלב"בחותמת 

 .לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו

לצורך השלמת עבודות המדידה והשרטוט שעל , לקראת בצוע העבודה וגם במהלכה

תימסרנה לקבלן תכניות עבודה מפורטות חתומות ומאושרות בחותמת , הקבלן לבצע

 .תימסרנה לקבלן תכניות עבודה נוספות, דהאו תוך כדי בצוע העבו/כמו כן ו" לבצוע"

לא יהיה בכל השינויים בתכניות ובעובדה כי תתווספנה , למרות כל האמור לעיל

ומחירי יחידה , כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו, תכניות

 .אלה ייחשבו כסופיים

, ע מיד למפקח על טעותיבדוק אותם הקבלן ויודי, עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז

או בין התכניות ושאר מסמכי /ואי התאמה בין התכניות לבין עצמן ו, סתירה, החסרה

 .והחלטתו קובעת, המפקח יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה.  המכרז

, החסרה, בין אם כתוצאה מכך שלא הרגיש בטעות, לא הודיע הקבלן למפקח כאמור

ישא הקבלן בכל האחריות , תוך הזנחה גרידאובין אם מ, ל"או אי התאמה כנ/סתירה ו

 .לתוצאות מכך ובין אם תוצאות אלה נראות מראש ובין אם לא

 

 (Made-As)תכניות עדות . 1333.

 

 מדידה וסימון. 40.400.

 

 ".במפרט הכללי" 200.22י הקבלן ועל חשבונו וכמפורט בסעיף "המדידות תעשינה ע

לא ישולם , "מפרט הכללי"ב 200.22.5יף כאמור בסע, עבור עבודות המדידה והסימון

 .בנפרד ותמורתם תיכלל במחירי היחידות השונות

 

 .הקבלן כשלב ראשון לביצוע עבודתוי "יבוצע עמתוכנן /גבול האתר הקייםסימון  .א

את  הקבלן יאבטח, או המפקח לסימון בשטח/לאחר קבלת אישור המהנדס ו .ב

באמצעות המודד   ימציא למהנדס הקבלן .הסימון ויאזן את הנקודות שסומנו

 .ידי המודד המוסמך את מפת הסימון שהוכנה חתומה על ידו ועל

 י המתכנן ותהווה את המסמך המחייב לבצוע"תאושר בכתב ע, המפה כאמור 

 .המתקן

יחולו על הקבלן והן תהיינה  -כל ההוצאות הקשורות למדידות ההכנה לבצוע  

 .כלולות במחירי היחידה

הקבלן יהיה אחראי לשלמות הסימונים , ר המפקח לסימון בשטחלאחר אישו 

, יחדשן במקרה של נזק או אובדן, ונקודות הקבע וכל הנקודות שסימן בשטח

 .י המפקח"עד למסירת העבודה וקבלתה ע -וישמור על שלמותם על חשבונו הוא 
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, ריסמן הקבלן נקודות אבטחה ונקודות קבע שיאפשרו שיחזו, בנוסף לאמור לעיל 

 .או בקרה של התוואי והרומים/חידוש ו

 .י המפקח"תכנית הסימון של נקודות האבטחה והקבע תאושר בכתב ומראש ע 

 

והוא יתקן כל  ל הנה מוחלטת"סימון ומיקום כנ, אחריותו של הקבלן לגבי מדידה .ג

 -ל "סימון ומיקום כנ ,או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה, סטייה, שגיאה

 .ולשביעות רצונו של המפקחללא תשלום 

ל תבוצענה עבודות שלא לפי "סטייה או אי התאמה כנ, אם כתוצאה משגיאה 

וכל עבודת  ,יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו -התוכנית 

 .התיקון תהיה על חשבון הקבלן

כלולות  -ויבוצעו, כל הפעולות המפורטות לעיל בנושא מדידות שיידרש לבצע .ד

 .והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבורן, במחירי היחידות

 

 (Made-As)תכניות עדות . 40.200.

 

י "המבוצעות ע -לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות עדות 

מפרט " -של ה  200.3בהתאם לדרישות סעיף , מעודכנות לאחר בצוע, מודד מוסמך

כל שיתאפשר להבחין , על גבי תוכנית לביצוע קווי המתקן שנבנה יסומנו ."הכללי

 .מול התכנון, בנוחות בשינויים שחלו בעת הביצוע

, גידור, מיבנה, כולל, התכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידיו

, מבנההחשמל והתקשורת כולל מיקום ורומי תחתית , הביוב, קווי המים, דרך גישה

קשירה לרשת ואיתור  .'וכדם ומידות ככלליות של המבנה מידות פתחי, רום מגלש

 .ולעצמים אחרים בשטח, הרומים והקוארדינטות הארצית

 .ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח"הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ

ולפי ( על חשבון הקבלן)יספק המפקח לקבלן  ( As Made) עבור הכנת תכניות בדיעבד

ועל , ותוכנית ממוחשבת בתוכנת אוטוקאד יות הנדרשותשל התכנ גיליונותבקשתו 

 .ל"גביהם יסמן הקבלן את הנתונים הנ

סטים של העתקים  2 -ו ומסירתן למזמין עם קובץ ממוחשבהכנת התוכניות בדיעבד 

תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור  : בצורה מסודרת ואישורן כי הוכנו כנדרש הן

 .פקחהמ" החשבון הסופי של הקבלן ע

ומחירם נכלל במחירי סעיפי כתבי  לא ישולם בנפרד בבור הכנת תכניות בדיעבד

 .הכמויות
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 : (as made)תאור תוכניות עדות 

, על גבי דיסקט DWGתכניות העדות יהיו ממוחשבות וימסרו למזמין כקובצי 

ר נציג הקבלן יחתום על האורגינל ויאש, ובהדפסת תכניות על גבי נייר שקוף אורגינל

תכניות . על גבי המפה יירשם שם הקבלן ושם המודד. בכתב ידו אמיתות תכניות העדות

. העתקים 5התוכניות יוגשו ב . העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות לצורכי תשלום

י מודד מטעמו ולחייב את "ע  as-made המזמין יהיה רשאי לבצע את מדידת ה 

ת המדידה מחשבוניות הקבלן לפי מחיר או לקזז את עלו, הקבלן לשלם למודד בשמו

 .ימי מדידה מכסימום 3ח ליום מדידה ולפי "ש 0333/קבוע של 

 .תכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך

הרקע לתוכניות העדות הממוחשבות יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ובאותו 

שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם , ישיםאו על רקע מפות כב/ו, מ"קנ

בהעדר כל הערה . במפת העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור, ממוחשבים

 . מ של מפות התכנון"אחרת תכנית העדות תהיה בקנ

או (  autocad) תכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקאד 

 .שווה ערך טכני

שכבות , שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר, לשכבות המדידה תהיה מחולקת

 .ושכבות לטקסט עבור שוחות, שכבות לשוחות, טקסט לצינורות לפי קוטר

 .(Symbols)כל האובייקטים הכלולים בתכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים 

 

  

 מניעת הפרעות. 1133.

 

כי החיים והעבודה הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצר

הסדירים ולהבטיח תנועה חופשית ורצופה בכל הדרכים באזור וגישה חופשית לכל 

השטחים והמבנים שלאורך תוואי העבודה במשך כל זמן ביצוע , השלבים, הדרכים

. העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא

ארצי לכביש סמוך , שאתר העבודה הינו צבוריו לתשומת לבו של הקבלן מובא לידיעת

ולפעול למניעת ולכן יהיה עליו לתאם כל פעולה עם בעלי השטח  ואזור תעשיה

 .הפרעות בתנועה

 

או ציוד /כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו-כמו

לחסום , וג שהואבצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל ס

 .'לשפוך עפר על פני השטח וכד, דרכים או לפגוע במתקנים קיימים

 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה השונים 

 .שבכתבי הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד
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כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת משך ביצוע העבודה בגין עיכובים -כמו

 .שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות

 

 תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים. 1333.

 

הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה , כל תנועה על גבי דרכים סלולות

יש לוודא . תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים, אחרת

 .ר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעהשגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומ
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 תקופת הביצוע לוח זמנים. 1/33.

 

לא יאוחר , על הקבלן לבצע את העבודה על כל מרכיביה על פי לוח זמנים מאושר

, " צו התחלת העבודה" -מיום התחלת העבודה הנקוב בלוח  ימיי 133מאשר תוך 

 .מאסף בשלמותוהמערכות והפעלת הכמוגדר בחוזה ועד לסיום 

 

במכרז  'דובנוסף לאמור בחלק , "מפרט הכללי"  -של ה 200.20בנוסף לנאמר בסעיף 

. ימסרו לקבלן רשימת סדר עדיפויות לביצוע העבודות, זה ועם תחילת בצוע העבודות

הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודה במקום שיורה המפקח ולבצע את העבודה 

 .בשלבים כפי שיקבע המפקח

 

לוח , יגיש למפקח תוך שבוע מקבלת צו התחלת העבודה וסדר העדיפויות הקבלן

לוח הזמנים . ל"זמנים מפורט ומחייב לביצוע העבודה המתאים לסדר העדיפויות הנ

י המפקח "או כל שיטה אחרת שתאושר ע" גנט"י שיטת "י הקבלן יוכן עפ"המוצע ע

ליכים והשלבים של עליו  להקיף את כל התה. ויאפשר מעקב אחרי שלבי הביצוע

ניצול ציוד מכל סוג שהוא שילוב העבודות השונות , לרבות הספקת חומרים, הביצוע

, המעקב, כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים. והשלבים השונים של הביצוע

 .יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד' העדכון וכו

 

 .דרישת המפקח או לפי/ו בועי הקבלן מדי ש"לוח הזמנים יעודכן ע

 

 תאום עם קבלנים אחרים. 1033.

 

יועסקו באתר העבודה , חוזה זה/י מכרז"יתכן ובמקביל לביצוע עבודת הקבלן עפ

 .או גורמים אחרים/י המזמין ו"קבלנים נוספים ע

 

לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים יהיה המפקח רשאי לשנות את 

י זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים סדר הביצוע של עבודות הקבלן ושינו

 .כמצוין בחוזה ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן

 

 בא כוחו של הקבלן. 1033.

 

שהוא מהנדס מוסמך " מהנדס האתר"נציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יהיה 

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של חמש שנים לפחות ובעל 

. בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, או המפקח/לדעת המזמין ו, ן מספיקניסיו

לאורך כל , כל שעות העבודה, בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא באתר העבודה

 .תקופת הביצוע
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 פיקוח על העבודה. 1.33.

 

 :בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן

 

בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות כולל בדיקות טיב  למפקח תהיה גישה חופשית

על , כל זמן שהעבודות נמשכות, החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודה

 .הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש תוכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראות 

או הימנעות מפעולה אינה פוטרת את הקבלן  אך כל הוראה או פעולה. המפקח

 .מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודה תוך 

הזמן שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה 

ר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות וכי האת, בוצעה בהתאם לתכניות ולמפרט

ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית "עבודות תיקונים כנ. רצון המפקח

 .תאריך גמר העבודה

 

 משרד שדה ושילוט . 1.33.

 

ולהקימו בתחום אתר  נייד עבור המפקח משרד מבנהלהביא  מחויבהקבלן 

 . ההתארגנות

 2, ע"בריח או שו-רב" פלדלת"כולל דלת , מטר לפחות 2.5X42 של המבנה יהיה במידות 

 2סורגים מפלדה ו + רשת + מ נגררים כנף על כנף "ס 400/400חלונות אלומיניום 

מעל דלת . מ מרושתים ומסורגים עבור מטבחון ושירותים"ס 10/10חלונות רפפה 

 .הכניסה והחלונות יהיו גגוני פח למניעת חדירת מי גשם

כולל בידוד צמר , ם גבס צבועים לבןינה יהיה מקירות המצופמבהגמר הפנים של 

 .כולל פנלים ותיקרה אקוסטית מינרלית PVCרצפת , 2"סלעים 

ארון מטבח תחתון גמר , מ"ס 30/10מטבחון ויכלול כיור מטבח במבנה יותקן 

מטר ובנוסף ארון  4.0כולל מגירות ומדפים ומשטח שיש חברון באורך של , פורמייקה

 .מטר 4.0יון באורך כ מטבח על

מושב אסלה + חדר שירותים ויכלול אסלה חרסה רגילה במבנה או בסמוך לו יותקן 

דלת מעץ במילוי , מחזיק נייר טואלט, ע"מיכל הדחה ליפסקי או שו+ חצי כבד 

 .פנוי/תפוס למנעו(+ מ"ס 40/20)כוורות עם צוהר 

 :מבנה יכלולבחשמל 

 .מותקנים בתקרה כולל נורות X36W 2גופים פלורצנטיים של ( 1)ארבעה  •

 .בשירותים 30Wת ארמטורה "ג( 4)אחד  •

 (.במטבחון 2ליד השולחן ו  3)שקעי חשמל כוח ( 9)תשעה  •

 .שקעים למזגן מפוצל •

 (.אינטרנטל 4, רגיל 4, לפקס 4)נקודות לקווי טלפון ( 2)שלוש  •
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בור לאינטרנט מהיר קווי טלפון בזק כמפורט לעיל וחי 2+ חיבור חשמל מתאים  •

MB/sec. 2.5. כולל תשלומים חודשיים , ההוצאות בגין חיבור לרשת בזק ולאינטרנט

במהלך העבודות יחולו על ( בזק תשתית אינטרנט וספק אינטרנט)לספקי השירותים 

 .הקבלן

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה סדירה של המשרד שתכלול נקודות מאור 

המתקן כולו יחובר להארקת . רצנטיות וחיבורי קיר כמפורטומנורות עם נורות פלואו

הפעלתו והחזקתו של מתקן , הוצאות התקנתו. יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת

וצריכת החשמל יחולו על , לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, החשמל

 .הקבלן

וחיבור אחד  ברז סוללה לקרים בלבד+ מבנה יכלול חיבור אחד למים ה: אינסטלציה

 .דלוחין+ לביוב 

מיכל קליטת שפכים חיצוני אותו יהיה צורך לפנות באחריותו ועל חשבונו  -ובנוסף 

 .של הקבלן

ע "ס עילי מתוצרת אלקטרה או שו"כ 2.5מבנה יכלול מזגן מפוצל ה: מיזוג אוויר

י מחיצה יותקנו "באם מחולק המבנה היביל ע. ומבצע קירור וחימום לפי דרישה

 .ות עיליות משני צידי המחיצהיחיד

 : מבנהבריהוט 

 .וילונות ונציאניים לחלונות המשרד •

גמר פוסטפורמינג או , מגירות ננעלות 1+ מ "ס 480/80שולחן כתיבה משרדי  •

 .דומה

 .שלד ברזל וללא מחיצה תחתונה, מ פורמייקה"ס 200/70שולחן ישיבות  •

ארונית קטנה ננעלת במקום + ים מדפ+  80/20/220כונניות מדפים גבוהות  2 •

 .מדף תחתון

 .ע"או שו" פלטכניקה"של " מאסטרו"כסא משרדי כדוגמת  4 •

 .מחק+כולל סט טושים ללוח מחיק מטר 2לוח מחיק באורך  •

, מחורר, שדכן עם סיכות, מחשבון כיס, מ"סרגל קנ: ציוד משרדי הכולל •

, קלסרים ותיקי קרטון, ותעפרונ, עטים, מתקן עם סרט הדבקה, אטבים, מספריים

 .המפקח/ י מנהל הפרויקט "בכל כמות שתידרש ע

 :ציוד עבור כל מבנה

 .טלפון רגיל או נייד 4 •

 .ליטר משרדי 400מקרר  •

מחובר למערכת המים ולחשמל ופועל  - ע"או שו" 1תמי"חמים /מתקן מים קרים •

 .כראוי

 :כללי

 .איכות הציוד והריהוט תהיה במצב דומה לחדש •

 .ע"או שו" מ"רהיטי איכות בע. ר.א.א"הריהוט כדוגמת  •

 .קירות המשרד יהיו מסוידים •

 .יסודות בטון שיכנו מראש ויפולסו 1ג "המבנה יוצב ע •



 3102מאי  שיקום והסדרה של נחל הגדורה בקטע הפיתולים רשות ניקוז ונחלים קישון

 

 13 מ"בע( 0991)ים יודפת מהנדס 
 

 .במידת הצורך תבוצענה מדרגות כניסה מפלדה •

 .ביוב וטלפון, חשמל, מבנה יחובר למערכות מיםה •

ש כמתואר במפרט זה יהוו תנאי להגשת ומילוי כל הנדר ועל תכולת ההצבת המבנ •

 .החשבון הראשון של הקבלן

למפקח יינתן זוג מפתחות , מבנה יהיה מצויד בסידורי תאורה ובדלת עם מנעולה •

 .תואם למנעול

 . מנוקז ומבודד, לחדירת מי גשם םאטו היהי, ד בתקנות כיבוי אשוייעמ ההמבנ •

הציוד המתכלה יחודש ויסופק , מסודרהמבנה כולו יתוחזק באופן נקי ו: אחזקה    •

 .היום יומי של המבנה, י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף"ע

. על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר במשך כל תקופת הפרויקט: ביטוח הציוד

הקבלן יתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד 

 .על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. ל או חלקוהמפורט לעי

 .הקבלן מחויב לספק למבנה הנייד מי שתייה וחשמל באופן סדיר

תהיה על חשבונו של הקבלן לאורך כל תקופת  ,אספקת המים והחשמל למשרד

  .העבודה

 

 שילוט

מ "ס 5.0של  האותיות יהיו בגודל, גובה 2.0מטר רוחב ו  4.5השלט יהיה במידות של 

 :על השלט יצוינו הפרטים הבאים בעיצוב כלהלן, בצבע לבן על רקע כחול

 רשות ניקוז ונחלים קישון

 שיקום והסדרה של נחל הגדורה בקטע הפיתולים

 

            ביצוע

 __________                             תכנון

            פיקוח

 _____________________________________________________מדידות

        תחילת עבודה

       סיום עבודה

 

 :של( לוגואים)סמלילים 

 ניקוז ונחלים קישוןרשות 

 מהנדסיםיודפת 
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 .השלטים יוצבו במקום בו יורה המפקח

כולל אחזקתו ושמירה על ניקיונו במהלך כל זמן העבודה , אספקת השילוט והצבתו

אלא אם נאמר אחרת , ולא ישולם על כך בנפרד, תהיה באחריות ועל חשבון הקבלן

 .בכתב הכמויות

 

 חצית מתקנים והחזרת השטח לקדמותו0 עבודה בסמוך למכשולים. 1.33.

 

על הקבלן האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים והקווים 

לשמור , ין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומניםקרקעיים ב-העיליים והתת

וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים , על שלמותם ולהימנע מכל פגיעה בהם

על הקבלן לתקן בהקדם , מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי. יומיים במקום-היום

 .ועל חשבונו כל נזק שיגרם למבנים ומתקנים קיימים

 

או מערכות צנרת תת קרקעיים או /מבנה ו, יד מתקןבכל מקרה של עבודה ל

יידפן את החפירה , הצטלבות איתם יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים

בדיפון מיוחד ויתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם 

 .להוראות המפקח באתר והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר

 

מפרט " -של ה 200.47נרת תעשה כמפורט בסעיף או מערכות צ/חצית מתקנים ו

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב שבו היה לפני ". הכללי

הקירות , עליו להקים ולבנות את הגדרות והקירות מכל סוג שהוא, תחילת העבודה

, מעברי מים, דרכים, כבישים, י שפהאבנ, המדרכות, המדרגות, הטרסות, התומכים

 .ל תנאי העבודהוכדומה שהרס או קלקל בגללות ניקוז תע

 

 .ל לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים"עבור כל הנ

 

 

 

 

 

 חשמל ודרכי גישה0 מים. 1.33.

 

, המים והחשמל לביצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו

תחום העבודה בכל קטע ". מפרט הכללי " -של ה 200.42 -ו 200.42בכפיפות לסעיפים 

לא תאושר תנועה של כלים .  העבודה יוגדר על ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן

 .מחוץ לשמורת העבודה

, לריכוז וטיפול בכלים, הקבלן יכין בתאום מראש ובאשור המפקח דרכי גישה לשטח

 .דרכים/ודרכים עוקפות בעת בצוע חציות הכבישים
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במקרה של גרימת נזק לרכוש , ישא בכל האחריות והוצאות לנזיקין וקנסותהקבלן 

 .ולאדם

 .ח הקבלן"כל דרכי הגישה הדרושות לביצוע העבודה יוכנו באחריות וע

 

 י הקבלן"אספקת חומרים ע. 3333.

 

" מפרט הכללי" -ב 200.8.1  200.8.2י הקבלן כאמור בסעיפים "אספקת החומרים ע

החסנתם , פיזורם, הובלתם, ובנוסף. של מסמכי המכרז( 'ב מסמך), בחוזהוכאמור 

הקבלן ידאג לאחסון החומרים , תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו, והרכבתם

או /לכל החומרים יהיה תו תקן ישראלי ו .שהובאו לשטח בהתאם להנחיות היצרנים

או /בה והקבלן יהיה אחראי בלעדי לשמירת הציוד מפני גנ. תו תקן בין לאומי מאושר

 .השחתה של החומרים

 

יצרנים /הקבלן יגיש לאישור המתכנן את שמות הספקים -אישור השימוש בחומרים 

מהם הוא מתכוון להשיג את החומרים לבצוע העבודות וישתמש בהם רק לאחר 

 אישור המתכנן בכתב

. 

החומרים והכלים שבמסגרת , הקבלן מחוייב לשמור בעצמו ועל חשבונו על הציוד

או ינזקו באתר יהיו באחריותו הבלעדית של , חומרים וכלים שיגנבו, ציוד. יקטהפרוי

הקבלן שלא יקבל כל תוספת עבור אספקת ציוד חדש ותקין במקום הציוד שנעלם או 

 .ניזוק

 

 חומרים ומוצרים. 33.31

 

 טיב החומרים והבדיקות 

של  ,מוקדמות - 00בפרק  004טיב החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בסעיף 

בדיקות שדה ובדיקות מעבדה , הקבלן יבצע נטילת דגימות". המפרט הבין משרדי"

, למפרטים ולתקנים המחייבים, שיאשרו את התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה

 .י המפקח"בתדירות ובכמות כפי שיידרש ע

 

        

ל "ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ .א

 :על חשבון הקבלןויהיו 

 

 .דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה  -

 .....(' חסכון וכו, נוחות בעבודה)דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו   -

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות   -

 .החוזה
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 .בדיקות מכל סוג שהואהוצאות לוואי שונות למטרת עריכת   -

 

המזמין שומר לו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות  .ב

ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 

 .כנדרש בסעיפי החוזה, טיב החומרים והמלאכה

 

הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות  .ג

 .את חשבון הקבלן ןתמורתולחייב 

 

 י'עבודות ברג . 3333.

 

 2009החוזה מסמכי בכללי  – 2.31סעיף ' כרך א'  הקבלן יפעל על פי המצוין בפרק ח

יקבע מחירה כמחיר " דקל"במידה וסוג עבודה זו כלולה במחירי . רביעיתמהדורה 

 .10%פחות " דקל"
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 סילוק עודפי חומרים ופסולת . 3/33.

 

. ן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתוהקבל

 :יוגדרו כפסולת, לצורך סעיף זה

 

 .חציבה ועודפי חומרים של הקבלן/עודפי חפירה  .א

 .לפי החלטת המפקח, כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי .ב

צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן , לכלוך, פסולת .ג

 .והתארגנותו בשטח

 .י המפקח"או חומר שהובא לאתר ונפסל ע/כל עפר ו .ד

 .אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתרחומרי בנין ו כל חומר זה או פסולת  .ה

 .וצנרת קיימת חומרים שנוצרו מפירוק שוחות ביוב קיימות .ו

 

 

. הי הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבוד"ל יסולקו ע"כל העודפים והפסולת הנ

הרשות להשתמש , הדרכים המובילות למקום זה, המקום אליו תסולק הפסולת

עם כל , על אחריותו ועל חשבונו, י הקבלן"כל אלה יתואמו ע, ל"במקום ובדרכים הנ

הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל הרישיונות המתאימים ואישור בכתב 

אלא אם דרש , רכוש הקבלןלעניין זה רואים את הפסולת כ. מהמפקח ומבעל השטח

יאוחסנו לשימוש המזמין ( או כולה)המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה 

 .או בקרבתו/באתר העבודה ו

 

לא תורשה שפיכת חומר בצידי , "מפרט הכללי" -של ה 204.2בניגוד לנאמר בסעיף 

סוג מכל , כולל עודפי חפירה וחומר חצוב, תוואי העבודה ויסולקו חומרים עודפים

ממקום  מ"ק 20למרחק שאינו עולה על , לפי הוראות המפקח, י הקבלן"שהוא ע

 -של ה 204.4.8כמפורט בסעיף ( כולל הפיזור)החפירה ועד למקום השימוש או הפיזור 

 .ללא תשלום נוסף והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה, "מפרט הכללי"

 

 קבלני משנה . 3033.

   כמפורט בחוזה –בוטל 

  



 3102מאי  שיקום והסדרה של נחל הגדורה בקטע הפיתולים רשות ניקוז ונחלים קישון

 

 18 מ"בע( 0991)ים יודפת מהנדס 
 

 אמצעי זהירות. 3033.

 

ולנקיטת כל אמצעי הזהירות , העובדים והציבור, הקבלן אחראי לבטיחות העבודה

ת הנח, הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה

 ...' הובלת חומרים וכו, חשמל, מסגרות, בניה, צנרת

יי אדם באתר או בסביבתו בעת הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וח

הקבלן . ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה

 (צ למניעת סינוור נהגים בכביש.ע.בתיאום עם מ) אורות, גדרות זמניות, יתקין מעקות

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הצבור מתאונות העלולות להיגרם בשל 

מיד . חומרים ומכשולים אחרים באתר, ערמות עפר, תעלות ,הימצאותם של בורות

עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות 

ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר , והחפירות

 .כתוצאה מביצוע העבודה

 

יה בתוך התעלות באתר חציבה ובנ/ובעת ביצוע עבודות חפירה, כל משך העבודה בכלל

העבודה בפרט על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני 

, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, כולל דיפון ותמיכות, מפולות והתמוטטות

ובמיוחד כאשר החפירה נחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי והוראות התקן הישראלי 

חקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של עליו לדאוג להר. לחפירות ליסודות

כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה כמו כן על הקבלן , משפתה' מ 2.00לפחות 

בעת ביצוע עבודות שונות בתוך , ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו

, תמיכות, הגנה מחיצות/על ידי שימוש בתא, להגנה מפני מפולות, החפירה ובקרבתה

 .'עי מגן וכוכוב

 

יגברו צרכי הבטיחות על האמור , במקרה של סתירה בין התוכניות והצורך לבטיחות

רואים את הקבלן כמי שאחרי בלעדי לבטיחות וכל העבודות הדרושות . בתוכניות

נכללים , רכוש ובעלי חיים, המבקרים ואחרים, להבטחת ביטחונם של העובדים

 .במחירי היחידה אותם נתן הקבלן
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בלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת הק

, אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו

לעומת זאת שומר  המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו 

ל ישחרר "את הסכומים הנ. נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן

המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות 

או , כל תביעה לפיצויים תאונת עבודה לעובד של הקבלן. י מסמך אחר בר סמכה"עפ

י "תכוסה ע, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, לאדם אחר

סת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין הקבלן באמצעות פולי

אי תשלום הפרמיה בגין , מבלי לפגוע בכל חובה אחרת, להסרת ספק. נושא זה

והמזמין יהיה רשאי מייד , פוליסת ביטוח זאת הינה הפרה יסודית  של תנאי החוזה 

 .לעכב  את כל התשלומים המגיעים לקבלן

יזמין הקבלן על , אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה בכל ספק לביצוע תקין ומלא של

ויבצע את , חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור

 .כל הנחיותיו

הציוד , בכל מקרה וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות הכוללת של העבודות 

אים אותם רו, והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, 

 .ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד

 

 החזרת השטח לקדמותו. 3.33.

 

חריצים . בכל קטע שהעבודה הסתיימה בו על הקבלן להחזיר את השטח לקדמותו

פני השטח יישרו ולא . שגרמו כלים כבדים בעת תנועתם ייושרו ויוחלקו( קוליסים)

ב יותקנו "גדרות וכיו, עמודי סימון שונים שנפגעו .יושארו בהם שקעים או בליטות

 ..מדרכות ישוחזר בשלמות, דרכים, מבנה חתך של כבישים. מחדש

 

 .עבודות החזרת השטח לקדמותו כלולות במחירי היחידה

 

 קבלת עבודה עם השלמתה . 3.33.

 

מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע . העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות

תיקונים והשלמות , תקופת ניסיון, לרבות הרצה, העבודה על כל שלביה מושלם של

 .במידה וידרשו

 

חתימת המזמין והמפקח על מסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה 

 .י הקבלן"ע
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 עבודות עפר. 04פרק  

 

בסמוך למגרשי אזור , בגדה הצפון מערבית של נחל הגדורההעבודות מתוכננות להתבצע 

 .התעשיה חיפה

לפיכך הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים במהלך העבודה בהתאם 

, בכל הנוגע לדיפון ותמיכת החפירה, הבטיחות והנחיות המפקח מטעם המזמיןלתקנות 

את יציבות החפירה וגדות הנחל כדי להבטיח הן ', שילוט בשלטי אזהרה וכו, תאורה, גידור

 .את העובדים והמבקרים בסביבת שטח העבודהוהן הסמוכות אליה 

 

, התיאומים, הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות ההכנה והחפירה

הסידורים והאמצעים השונים שיידרשו לביצוע העבודה ומחירם יהיה כלול במחירי העבודה 

 .לביצוע המתקן

 

, י הקרקע ובחפירות השונותבאם בעת ביצוע העבודות יימצאו מים מכל מקור שהוא על פנ

כמפורט במפרט , ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים להורדת המפלסים ולסילוקם

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בנפרד עבור נקיטת האמצעים כאמור ועליו . ב"מילת

לכלול את הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידה השונים לעבודות עפר בהנחת 

 .ת הכמויות והמחיריםהצינרות שברשימ

 

הוראות הבאות בנוגע לעבודות העפר הינם בנוסף להנחיות המפרט הכללי המתייחסות ה

 .לפרק זה

 

 
 כללי 04.04

, עם קבלת צו התחלת העבודה יבצע הקבלן מדידת מצב מפלסי פני השטח באזור המבנה 

 .יכין תכנית מפה מצבית של מפלסי מצב קיים וימסרה למפקח

/ יסודות/ שכבות מצעים עפר יתייחסו למפלסים התיאורטיים של תחתיתכל עבודות ה 

 .או במפרט הטכני/כמפורט בתכניות ו, מפלס פיתוח

עבודות המדידה והכנת התכנית כמפורט לעיל כלולה בעבודות העפר השונות ולא תמדד  

 .ותשולם בנפרד

 

 טיב הקרקע 04.02

לא תוכרנה כל . יבםטע הקיימים ובדק בעצמו אח סוגי הקרקרואים את הקבלן כאילו  

הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום וטיב , נאי קרקע מיוחדיםתהנובעות מ תביעות

 . שכבות הקרקע או מטעות שבאבחנה
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 עבודות חפירה 04.02
 

, המתאים לצרכי מילוי לפי שיקול דעתו של המפקח, החצוב/מיטב העפר החפור .א

 .מילוי חוזר בכל מקום שיורה המפקחיאוחסן בערמות זמניות וישמש ל

 98%מ לפני הידוק ויהודק לצפיפות של "ס 20המילוי החוזר יבוצע בשכבות של  

טון לפחות  7באמצעות מכבש ויברציוני כבד במשקל של . הו.ש.א.מודיפייד א

' מ 0.5-אין לקרב את המכבש למרחק הקטן מ. ד"סבל 2000וויברציה של 

קרקע חרסיתית תהודק . םקרקעיי-תתים מרתפים ומבנ תקירו,תשתיתמ

 .באמצעות מכבש עם רגלי כבש

 

קרקעית החפירות תעוצב למפלסים ולשיפועים הנדרשים ותהודק לצפיפות של  .ב

 .הו.ש.א.מודיפייד א 98%

 
חציבה בכל חומר הקיים / הכוונה לחפירה " חפירה"בכל מקום בו מצויין המונח .       ג 

 .באתר

 
 נהעבודות הכ  04.01

עבודות אלו יכללו פירוק מתקנים . במסגרת העבודה כלולים עבודות הכנה בשטח העבודה 

העבודה תכלול פינוי כל הפסולת .  'או פירוק בטון מותז על תעלות קיימות וכו/שונים ו

 .כולל אגרת הפינוי, לאתר לסילוק פסולת

 הידוק השתית 04.05

י לפחות "ההידוק יבוצע ע. ידוק השתיתלפני ביצוע שכבות מילוי המצעים יבצע הקבלן ה
עבודות הידוק השתית יבוצעו במקומות עליהם יורה המפקח . מעברי מכבש ויברציוני  8

 .בלבד
או מילוי בחומר מקומי עד למפלסים של /עבודות הידוק השתית כוללות השלמת חפירה ו

, האחרותביחס לעבודות העפר , שלב הביצוע של העבודה הזאת. תחתית שכבות מצעים
 .לעיל לגבי עבודות העפר השונות 04.04לא יהיה לו השפעה על האמור בסעיף 

והם כוללות את השלמת עבודות ( ר"מ)עבודות הידוק השתית ימדדו ביחידת שטח 
 .או המילוי כאמור לעיל/החפירה ו

 
 עבור ביצוע קיר מגןחפירה   04.03

 
ם למידות והעומקים הנדרשים בוצע בהתאת עבור קיר המגן בחלופות השונותהחפירה 
 .בתכניות

יהיו בהתאם לשיקוליו של הקבלן ובאישור מעבר למצוין בתכנית מרחבי עבודה  חפירת
, מ"ס 20המילוי החוזר יהיה מחומר חפור מקומי ממויין מהודק בשכבות של . המפקח

ההידוק יבוצע בציוד המתאים להידוק בקרבת . מהצפיפות המכסימלית 98%לצפיפות של 
 .חלקי מבנה קיימים

הקבלן יערום . ישמש כחומר מילוי, שיאושר על ידי יועץ הקרקע,מיטב חומר החפירה
שארית החומר החפור תפונה . חומר זה וישתמש בו לצרכי מילוי במקומות מתאימים

 .מהשטח
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 סוללת חציץ  704.0
 

 כללי
 .קרקעיתרצועות נקיות מתשתית תת תוואי המתוכנן לאורך הסוללה תיבנה ב

 .מטר 2ראש הסוללה יהיה ברוחב 
 (אבסולוטי+ )2.70ראש הסוללה יהיה ברום 

 :שיפועי צד
 (.אופקי 4, אנכי 1) 4:1בצד הפונה אל נחל הגדורה יהיה שיפוע הצד של הסוללה 

 (.אופקי 4, אנכי 2) 4:2בצד הפונה אל אזור התעשיה יהיה שיפוע הצד של הסוללה 
 
 

 ע סוללת החציץחפירה עבור ביצו 04.07.4
 .מטר מתחת לפני קרקע קיימים 0.5עומק החפירה עבור שתית החציץ יהיה 

 .מטר 2בסיס החפירה יהיה ברוחב מינימאלי של 
 

 הידוק שתית 04.07.2
 כבש רגלי מכבש עם ייעשה חרסית ומילוי חרסית שתית של הידוק. 
 לערכים  חסבהתיי)רטיבות  %1-0ו    92%צפיפות לפחות : דרישות הידוק השתית

 .(ASTM D1557.)ו.ה.ש.א.מודיפייד א.   לפי בדיקתם האופטימליי

 פיזור שכבת מילוי על השתית ייעשה צמוד ככל האפשר. יש למנוע התייבשות של השתית 
 .שעות לאחר הידוק של השתית 42 -ובכל מקרה לא יותר מ, לביצוע הידוק של השתית

 
 סוללת החציץמילוי  04.07.2
 ש בחומרים אורגנים או פסולת כלשהי כחומר מילוישימו לא יורשה . 

  על ידי מתכנן מראש אושר יחיד שממקור , בקרקעות אחידותלצורך המילוי יעשה שימוש
 .יועץ הקרקע והמפקח, הפרויקט

  מסוג חומר המילוי יהיה חרסיתCH .להלן הערכים הנדרשים של תכונות חומר המילוי: 
 +10% -אינדקס פלסטיות 

 .10%לפחות  -# 200ה עובר נפ %
 .50%מעל  -גבול נזילות 

 .תכונות חומר המילוי יעודכנו על ידי יועץ הקרקע לפני תחילת העבודות
אישור החומר למילוי מותנה בהצגת בדיקות מעבדת קרקע מוסמכת לפרמטרים של 

 .אפיון החומר
  על ידי "שטח הפיתוח" -ומילוי ב( השתית)יש להבטיח חיבור טוב בין הקרקע הטבעית 

 במידה. מצב המתקבל מהידוק באמצעות מכבש רגלי כבש, יםיצירת פני קרקע מחוספס
 יש לבצע פעולות ליצירת שטח מחוספס לפני פיזור שכבת, ומתקבלות פני קרקע חלקות

 המילוי. 
 יש לפורר היטב את העפר בשכבה, לפני הידוק של שכבת מילוי חרסיתי. 

 פיזור שכבת מילוי(. השתית)י והקרקע הטבעית יש למנוע התייבשות של שכבות המילו 
  ובכל מקרה לא, מתחת( או השתית)ייעשה צמוד ככל האפשר לביצוע הידוק של השכבה 

 פרק זמן זה ייקבע ביתר דיוק על (. או שתית)שעות לאחר הידוק של השכבה  42 -יותר מ
ע ולהדק יש לחרוש שוב את הקרק, במידה והקרקע תתייבש. הממצאים בעת הביצוע פי

 .מחדש לפי המפורט לעיל אותה

 מ"ס 20בשכבות של  כבש רגלי מכבש עם ייעשה חרסית ומילוי חרסית שתית של הידוק. 

 בהתייחס)רטיבות  %1-0ו    95%צפיפות לפחות : דרישות צפיפות ורטיבות להידוק 
 .(ASTM D1557.)ו.ה.ש.א.מודיפייד א.   לפי בדיקתם לערכים האופטימליי

 דוק יעודכנו לפי הצורך לאחר קבלת תוצאות פרוגרמות בדיקותדרישות ההי 
 .המעבדתיות ובדיקות שדה בזמן הביצוע

 
 מצעים  04.08

  
 (200ובר נפה ע)חומר דק  42%-ל לא יותר מכיהמ' חומר המצע יהיה ממצע סוג א .א

 .מ"ס 5ובעל גרגר מקסימלי של 
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מודיפייד  98%ות של לפחות מ לפני המילוי לצפיפ"ס 45בות של כהמצע יהודק בש .ב

 .יש להרביץ מים על פני שכבת המצע, בתום ההידוק. הו.ש.א.א
 
 

 אישור שלבי עבודה 04.09
כל , המפקח  עונים אישורו שלקרקעיות החפירה ופני שכבות המילוי והמצעים למיניהם ט 

 .אין להמשיך בביצוע שכבה או עבודה נוספת לפני קבלת אישור המפקח. אחד בנפרד

 
 אופן ביצוע עבודות עפר 04.40

אולם חלקי עבודה מסוימים עלולים לחייב , עבודות העפר תבוצענה באמצעות ציוד מכני 

זו ועל הקבלן להביא עובדה , או תיקונים בכלים קטנים או עבודת ידיים/השלמות ו

 .ןבחשבו

 .לא ישולם בנפרד עבור מילוי דרישה זו 

 
 מדידה מיוחדים ניאופ 04.44

  
 השטח הכנת .4

עלות העבודה . הכנת השטח תמדד על פי סעיפי העבודה המוגדרים בכתב הכמויות

  .תכלול פירוק כל האלמנטים בשטח העבודה ופינוי הפסולת

 
 חפירה.   2

 
י המידות "עפ, לפי נפח, ידה של עבודות החפירה ימדדו נטוחמחירי הי (א)

 .ללא מרווחי עבודה, התיאורטיות בתכניות

 :םיכללו מחירי עבודות החפירה ג, מור לעילבנוסף לא (ב)

או חפירה בידיים בקרבת מבנים /השימוש בציוד מכני כנדרש ו .4

 .או בכל מקום שיורה המפקח/קרקעיים ו-או מתקנים תת/ו

י התכניות "עיצוב קרקעית החפירה למפלסים ולשיפועים עפ .2

 .י המפרט"מבוקר של הקרקעית עפוהידוק 

י המפקח "ערום זמני של מיטבו שיאושר ע, מיון החומר החפור .2

בהידוק מבוקר לפי הוראות המפרט סביב יסודות , למילוי חוזר

 .או בכל מקום שיורה המפקח/קרקעיים ו-או מבנים תת/ו

 .חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות . 1

 
 מילוי ומצעים .2

 .מחירי המילוי כוללים הידוק מבוקר לפי הוראות המפרט  

 .המילוי ימדד נטו לפי הנפח שימולא בפועל לאחר ההידוק  

 

 שונות .2
 

 ,ין פיצולגמחירי היחידה של עבודות העפר כוללים את כל ההוצאות ב .א

 .ושילובן עם עבודות הבטונים

 .רה עליהם המפקח במפורשיוש באזוריםשולם בנפרד רק יהידוק שתית  .ב
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 החפירה אל מחוץ לתחומילא תשולם תוספת מחיר עבור פינוי עודפי  .ג

 באחריות)י הרשויות המוסמכות "למקום שפך מותר ע וזיאוןהמ

 .בכל מקרה שבו יורה המפקח על כך, (הקבלן

 . 

 

 

 

 

 :מפלסים וסטיות 31.13

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים ולמידות המתוכננות מבלי לחרוג מהסטיות 

ייחס לכל שכבה בנפרד ולא תהיה הסטיה המותרת תת, (4-נספח) 54במפרט הכללי פרק 

 . מצטברת

 

 :סילוק עודפי עפר /31.1

חציבה ותוצרי פירוקים כתוצאה מעבודת הקבלן וסילוק פסולת /סלוק עודפי חפירה

מודגש בזאת שחומרי הפסולת , במפרט הכללי 54.0.47בנוסף לאמור בסעיף . מקומית

לא תשולם כל . הקבלןח "התשלום לרשויות ע. י הרשויות"יורחקו למקום מאושר ע

בשום מקרה לא יותר לקבלן להוציא עודפי חומרים מהאתר . תוספת עבור סילוק הפסולת

 . ללא אישור המפקח בכתב בלבד

 

 :צינורות ומתקנים תת קרקעיים 31.10

כל התשלומים . עבודות בקירבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד

קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן . לןל יחולו על הקב"בגין הנ

החברה . הן באחריותו ועל חשבונו של הקבלן, ל "ביצוע העבודות בקירבת המערכות הנ

תוך , אם נתקל הקבלן באקראי.. לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו

 .ל הוראות לטיפול במתקןיודיע על כך למפקח ויקב, במיתקן תת קרקעי, ביצוע העבודה

 

 :מדידות 31.10

וכל ערעור על , על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכנית .א

הגבהים המסומנים יעשה לא יאוחר משבועיים לאחר צו התחלת עבודה ולפני תחילת 

, אם יתקבל ערעור. טענות שיוגשו לאחר מכן לא יובאו בחשבון. עבודות החפירה

נקודות במשותף והתיקונים ירשמו על גבי התכניות בחתימת שני תיבדקנה ה

הבדיקה תעשה רק בנקודות הרשת ובנקודות אופיניות נוספות המסומנות . הצדדים

 .ולא יובאו בחשבון בליטות  או שקעים מקומיים, בתכנית

במדידת כל עבודות העפר יחשבו הכמויות של החומר החפור כשוות לכמויות של  .ב

פחת עקב איבודים בזמן , לא יובאו בחשבון שינויי נפח, דהיינו, חפירההעפר לפני ה

הפרשי צפיפות , הפרשים בין החישוב התיאורטי לבין הכמויות המציאות. ההובלה

 .וכל סיבה אחרת
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 .לקשירת הרומים M.Bלקבלן ימסרו הנחיות לסימון וכן נקודות  .ג

כל זאת . ע עבודות העפראו לחדש את גבולות המגרש והרשת לביצו/על הקבלן לסמן ו .ד

ל "יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ

ל הן על חשבונו של הקבלן "כל העבודות הנ. בצורה שתשביע את רצון המפקח

 .וכלולות במחירי היחידה של הקבלן

יחדשן , ל וכל הנקודות שסימן בשטח"הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ .ה

עד למסירת העבודה , על חשבונו הוא, של נזק או אובדן וישמור על שלמותן במקרה

 .י המפקח"הגמורה וקבלתה ע

ל היא מוחלטת והוא יתקן כל "סימון ומיקום כנ, אחריותו של הקבלן לגבי מדידה .ו

ללא , ל"סימון ומיקום כנ, סטיה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה, שגיאה

 .עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן, נו של המפקחולשביעות רצו, תשלום נוסף

, מטרתם של קווים אלה. על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירים השונים .ז

קו . או שינוי בסימון/חידוש ו, לאפשר ביקורת על נכונות העבודה ולאפשר שיחזור

 .במרחק שיקבע על ידי המפקח, ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו

הן מבחינת , ודה שסומנה על ציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחהלכל נק .ח

הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן . מרחקים והן מבחינת מספור היתדות

בכל (. 'המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכו)הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל 

 .אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח, מקרה

ימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זוית אשר את נקודות הס  .ט

היתדות יוכנסו . מ"ס 90מ ובאורך "ס 1x10x10 -מידותיהן לא תהיינה קטנות מ

 .כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. מ"ס 70-לקרקע לעומק של כ

הסופית המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלן העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה  .י

שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה 

 .בהתאם למידות ולרומים המתוכננים

, שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות" מודד מוסמך"על הקבלן להעסיק  .יא

המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון  בהתאם לרמת . באמצעות ציוד מתאים

 .י תקנות המדידה"פהדיוק הנדרשת ע

ופינות של  M.Bנקודות )אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו  .יב

י מודד מוסמך ברמת דיוק "ע, על חשבונו, הוא יחדש וינעץ נקודות אלו( מגרשים

כל הנקודות שתחודשנה . המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של מגרשים

 .לעיל' בסעיף ח י הקבלן תהיינה מברזלי זוית כנדרש"ע

 .כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן .יג

 

 

 :בדיקות במהלך העבודה .31.1
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או יועץ /על הקבלן לקחת בחשבון שעבודותיו ילוו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקח ו

צמו לקצב עריכת על הקבלן להתאים ע. הקרקע לצורך קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה

 .ל וכל המשתמע מכך"הבדיקות הנ

 .קות הנחוצות יקבע על ידי יועץ הקרקע לפני תחילת העבודותימפרט הבד

 

 

 

 :חציבה3 עבודות חפירה .31.1

תוך הבאת השתית למפלסי , הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר. א

 .עבודות העפר המתוכננים

 .00.02כמפורט בסעיף , י הקבלן אל מחוץ לשטח האתר"לקו עחומר החפירה ופסולת יסו.ב

( 'שוחות וכו, צינורות: כגון)קירות תומכים ומתקנים קיימים , החפירה בקירבת כבישים. ג

, תעשה בזהירות מירבית תוך המנעות מפגיעה במתקנים הקיימים ותוך עבודת ידיים

 .במידה וידרש

למטרת החוזה . או חציבה/כוונה היא חפירה וה, חפירה, המונח, בכל מקום בו מוגדר. ד

 .הן לגבי התשלום והן גבי המדידה לביצוע העבודה, הזה קיים סעיף אחד בלבד

מיטב העפר החפור אשר לדעתו של המפקח עומד בדרישות ומתאים לצרכי מילוי יועבר . ה

 .לאיזורי עירום 

 (.אופקי 4.5/ אנכי  4) 4:4.5החפירה הכללית תבוצע בשיפוע זמני של . ו

 . י המפקח"עבודות החפירה יבוצעו בשלבים שיאושרו ע. ז

 

 :אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים .31.1

הקבלן . חציבה היא נטו על פי מידות תאורטיות שבתכניות/המדידה של עבודות החפירה 

י בקרקע טבעית או בחומר מילו, על פי הוראות יועץ הקרקע בסלעיחפור ויבצע שיפועים 

, שהוגדררמפות כניסה וכל חפירה מעבר לקו מרווח העבודה , עבור שיפועי חפירה. מהודק

חפירת גישוש לאיתור קוי מערכות . לא ישולם במסגרת מדידת הכמויות שבסעיף החפירה

 .שונות לא תמדד
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 "כוורות"מיגון החלפת קרקע באמצעות  – 1' נספח מס 
 
 

  כללי  1.

 גדרות ושימושיםה  1.1.
תאי הכוורות  .דמויי כוורות ממדיםהמורכב מתאים תלת  קבוע כוורות הינן מוצר גיאוסינטטי

סונית -אבהלחמה אולטר (hdpe)פוליאתילן טהור עם צפיפות גבוהה של רצועות  חיבורי "נוצרו ע
  .מ עומק"ס 4לכל  n 120 מינימלי של   למתיחה בשיעורתפר מלאה המאפשרת עמידות 

אשר יכולים לשמש לצרכי מיגון , (.U.V)כוורות עשויות מחומרים עמידים בפני קרינת השמש ה
  . או אפיקי נחלים כנגד חתירהניקוז מדרונות נגד סחיפה ותעלות 

 
 מסמכים תומכים3 תקנים

 שם התקן התקן' מס

ASTM D 

1505 
Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient 

Technique. 

ASTM D 

5199 
Test Method for Measuring Nominal Thickness of Geotextiles 

& Geomembranes. 

ASTM D 

1603 
Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics. 

ASTM D 

1693 
Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene 

Plastics. 

ASTM 

D4437 
Practice for Determining the Integrity of Field Seams Used in 

Joining Flexible Polymeric Sheet Geomembranes. 

 
 .הינה לגרסתם העדכנית ביותר, ל"לתקנים הנ, במפרט זה תההתייחסו

 חומרים וסוגי כוורות 
 

 .דופן הכוורת מחוספס ומחורר
ומשתנים בהתאם  4' של תא הכוורת ויחידת כוורות מובאים בטבלה מס םהמימדים הגיאומטריי

 . לדרישות התכנון
    .מאושרות לשימושלהיות חייבות הכוורות המסופקות 

 
 
 
 
  



 3102מאי  שיקום והסדרה של נחל הגדורה בקטע הפיתולים רשות ניקוז ונחלים קישון

 

 28 מ"בע( 0991)ים יודפת מהנדס 
 

   
 אמצעים של עיגון  וחיזוק

. אמצעים  ושיטת  העיגון וחיזוק הכוורת יוגדרו במפרט המיוחד
 .האמצעים המומלצים מפורטים מטה

 וו- J  מ 0.3מ ואורך "מ 40מפלדה מצולע בקוטר'. 

 (.במסגרת המפרט המיוחד)וו יקבעו בתוכנית פריסת הכוורות -קוטר ואורך ה
 .2חלק  1133י "מדו בדרישות תיע J  -המוטות ליצור  וו

 .וו משמש לעיגון זמני של הכוורת לקרקע-ה 
 

  מ  0.3מ ואורך "מ 40מוטות פלדה מצולע בקוטר' 

 . 2חלק  1133י "המוטות יעמדו בדרישות ת       
 (. במפרט המיוחד)קוטר ואורך המוטות יקבעו בתוכנית פריסת הכוורות

 .רקעהמוט משמש לעיגון זמני של הכוורת לק
 
 
 מצמד פלסטי המשמש להצמדת דופן הכוורת למוט. 

 

  משמשים לחיבור בין היחידות כוורות" 4/2סיכות מגולוונות בגודל. 

 

 מיועדים לחיזוק במתיחה אורכית.  םכבלים סינטטיי . 

 (.רק במקרים של חשש מתזוזות אופקיות על פני הקרקע)
 .ייב באישור המתכנןשימוש באמצעים אחרים לעיגון וחיזוק הכוורות ח

  
 סוגי המילוי 

נאמר במפרט בהתאם ל וקבעיסוג המילוי . או בבטון טבעיבאגרגט , חולאת הכוורות ניתן למלא ב
  .המיוחד ובתכניות

 
 יהויזורישום   

 :הכוורות תסופקנה לאתר בליווי תעודות משלוח שבה יפורטו הנתונים הבאים
 שם היצרן. 

 סימונו המסחרי של המוצר. 

 יך הייצורתאר. 

 מספר אצוות הייצור. 

 ר"מספר תאים למ)מפרט טכני של יצרן. של יחידת כוורת פרוסה םממדים גיאומטריי ,

 (.'עומק התא וכו

. ל יחסר"או שאחד מהפרטים הנ/ל ו"המפקח רשאי לפסול משלוח שלא ילווה בתעודה כנ
 .על חשבונו, הקבלן יחויב לפנות את הכוורות ולספק משלוח אחר במקומו

 
 אחסון והספקה0 הובלה 
 .כווץאו האלמנטים של הכוורות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב מ/היחידות ו. 4

 .או האלמנטים יהיו קשורים/בזמן ההובלה והאחסון היחידות ו. 2
 .לעיל חומרים המסופקים יגיעו עם תעודת משלוח מקורית כמפורט ה. 2

לא הציג ומסר קודם לכן את תעודת המשלוח  קבלן לא יפתח חבילות ולא יפרוס כוורות אםה. 1
 .לפעולה זווקיבל את אישור המפקח   למפקח 
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 .דרישות טיב של כוורות
 .1' דרישות טיב  ומימדים הגיאומטריים  של כוורות מובאים בטבלה מס

 דרישות טיב - 4' טבלה מס 
 
 

 שיטת הבדיקה ערך נדרש יחידות סוג הבדיקה ד"מס

 ASTM D 1505 0...0-3/..3 ק"סמ3גר ןצפיפות פוליאתיל  .1

3.  

 :עובי הדופן
 

 אזור דק -מחוספס 
 אזור עבה -               

 
 מ"מ

. 
 

1.30±3.10 
1.03±3.10 

ASTM D 5199 

 

 ASTM D 1603 1.0-3.0 (מהמסה) % תכולת פחם  ./

  3 (מהמסה) % מייצב צבע חום   .0

0.  
עמידות בהיווצרות סדקים 

מינימום )תחת עומס סביבתי 
 (עותש

 ASTM D 1693 333/ שעות 

..  
כוח קריעה של חיבור בקילוף 

 מ עומק התא "לס
 ניוטון

 
133 ASTM D4437 

 

..  

היריעה תעמוד בכוח קריעה 
יום  3/ג למשך "ק 3.0.של 

 .בטמפרטורת החדר
 מ"מ 133רוחב היריעה 

   

  3.7-17.8* 'מ אורך יחידה פרוסה  ..

  2.3-2.8 'מ רוחב יחידה פרוסה  ..

  0-33 מ"ס תאגובה ה  .13

  13-03 ר"תאים למ צפיפות תאים  .11

 סונית מלאה-הלחמה אולטרא סוג החיבור  .13

1/.  
 דופן מלא מחוספס אופי הדופן

 (משטח הדופן %.1 -שטח החירור יהווה כ)דופן מחורר
 מ"מ 13גודל החורים 

 .מומלץ להכין או להזמין יחידות מוכנות בהתאם לרוחב הדרך* 
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 יישום
 

 כללי
עבודות הנלוות הן כל העבודות הדרושות כדי לבצע את הנחת הכוורות ומילוי התאים שלהן ה

 .י היצרן"או בכתב הכמויות וכפי שנקבע והומלץ ע/בתוכניות ו, כנדרש במפרט זה
 

אספקת והנחת  ,אחסון ואספקת הכוורות, הובלה ,הכנת פני השטח: העבודות הנלוות כוללות
מידות ) פריסת הכוורות ועיגונן לקרקע ,בתכנון אם נדרש הפרדהיריעת גיאוטקסטיל לסינון ו

אם  -התקנת חיזוקים  ,או רצועות של כוורות/חיבור בין אלמנטים ו ,(ומיקום יתדות לפי התכנון
או /אם נדרש לעשות זאת במפרט ו( קורות שן)התחברות לחציצי בטון מזוין  ,נקבע להתקינם
 .קנת כבליםהתו בכתב הכמויות

   
 כנת פני השטחה  
 .או לשיפועים הדרושים/לרומים ו, למידות, יש להכין את פני השטח כפי שנקבע בתוכניות. 4

 .לפני תחילת העבודה יש לנקות פני השטח מצמחיה ואבנים.  2      
 .או חדים/נקיים וללא אלמנטים בולטים ו, חלקים, מישוריים פני השטח להיות  על  
 במידת הצורך . ה לדרישות ההידוק המינימליות בהתאם לתכנוןיש לוודא שקרקע השתית עונ 
 .יש לבצע החלפות קרקע 

 
 .מתחת לכוורות סטילגיאוטכיריעות הנחת 

 מתחת לכוורות  סטילגיאוטכ יריעות הצורך בהנחת .4

 .יקבע במפרט  המיוחד             
או /ו( חצץ)באגרגט כוורות בחול בכל מקרה שבו יעשה מילוי  .2

 בבטון  

 גם אם לא נאמר במפורש שיש, סטילגיאוטכ יריעות ונחת             
 .מפרט המיוחדב לעשות זאת             

כ "בדר. 43פרק , ענה  לדרישות המפרט הכלליי  סטילגיאוטכה .2

 .מקובל להשתמש בבד ארוג בעל עיבור נמוך

לפני השטח כדי  זמנית תעוגנהוהגיאוטכסטיל תונחנה יריעות  .1

 למנוע 

 .תזוזתם בעת פריסת הכוורות             
 . גיאוטכסטילה על המתקין לוודא את העיגון הזמני של יריעת .5

סטיל גיאוטכה בין יריעות ( מ"ס 20)על המתקין לוודא חפיפה  .3

 .בעת הנחתם

 
 ועיגון הכוורות  הפריס 

פריסת הכוורות תבוצע , אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד .4

 .באופן הבא

 .רת תעשה במאונך לציר המיסעהפריסת יחידת הכוו .2

יוחדרו בקו ישר המוטות או הווים , תחילה בקצה קו המיסעה .2

עומק החדירה יעשה כך שהמוטות יישארו . לעיגון הכוורת

. מ"ס 20-כ+בולטים מעל פני השטח בגובה של גובה הכוורת 

מרחק בין המוטות יקבע בהתאם לממדים של יחידת הכוורת 

לא נאמר אחרת המרחק בין  אם.  בהתאם המלצות היצרן

 10כל תא שני בכוורות )זה מזה מ "ס 50 -המוטות יהיה כ

 (.תאים
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על הקצה העליון של כל מוט יורכב  , במידה וידרש עיגון קבוע .1

על המוטות ויעוגן " יתלבש"קצה יחידת הכוורת . מצמד פלסטי

המוטות או הווים יוחדרו . י הכנסת המוטות לעומק"לקרקע ע

יתד או ראש הוו ילחץ את הדופן התא /ן שהמצמדלקרקע באופ

 .הכוורת ויקמט אותה

י "מאונך לציר המיסעה ותעוגנה ע היחידות הכוורת תיפרסנ .5

 . מוטות ומצמדים או יתדות בצידה האחר של המיסעה

כל יחידת לדאוג לכך שהפריסה תהיה באופן ש מתקיןעל ה .3

 או שפורטו/היצרן ו י"עתמתח למידות  שנקבעו  כוורת

 .במסמכי ההספקה

המיקום של מוטות העיגון בשני צידי המיסעה יקבע בתוכנית  .7

אם לא נאמר אחרת . פריסת הכוורות בהתאם להמלצות היצרן

 . מ"ס 50 -מרחק האופקי בין המוטות יהיה כ

במהלך הפריסה . יחידת כוורות סמוכה תיפרס באותה שיטה .8

ו באותו על המתקין לוודא ששתי יחידות כוורות סמוכות יהי

 .גובה

סמוכות יעשה אך ורק כאשר הן  יחידות כוורותהחיבור בין  .9

 .הונחו באופן תואם לחלוטין זו לזו ללא תזוזות

הסמוכות יעשה בסיכות מגלוונות  יחידות כוורותחיבור בין  .40

תוך שימוש  ,מ גובה תא"ס 2סיכה אחת לכל  ,4/2"בגודל 

 .יפניאומאטבאקדח סיכות 
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 וורותמילוי תאי כ 

 .מילוי יחידות הכוורת יעשה רק לאחר סיום עבודות עיגון .4

מנת -על' מ 1במידה ומילוי יעשה באמצעות ציוד מכני גובה שפיכת המילוי לא יעלה על  .3

 .למנוע נזק ליחידות כוורת

מ מעל קצה העליון תאי הכוורות לצורכי "ס .-.גובה המילוי לאחר השפיכה והישור יהיה  ./

 .ההידוק

 (.הידוק רגיל)0 יש להדק באמצעות מכבש ויברציוני0 חומר המילוי" פילוס "י ולאחר המילו .0

ההידוק צריך להתבצע כך שמעל הכוורת תשאר שכבה מהודקת של חומר המילוי בעובי  .0

 .מ"ס 0 -של כ

תוך כדי מילוי התאים ניתן לשלוף את יתדות העיגון מצידי המיסה לשם שימוש חוזר  ..

 .בהם

אסור . בכלי רכב או כלים מכאניים על גבי יחידות כוורת מלאותבעת המילוי מותר לנוע  ..

 .לנוע על גבי תאי כוורת ריקים

 .במידת הצורך ניתן להוסיף חומרי מצע נוספים מעל גובה הכוורת ..
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק  

 

ייחסות לפרק ההוראות הבאות בנוגע לעבודות הבטון הינם בנוסף להנחיות המפרט הכללי המת

 .זה

 .בהתאם לתכניות ולפרטים' עבודות הבטון כוללות יציקת רצפות קירות תקרות וכד

 

 :סוג הבטון 02.04

. אלא אם צוין במפורש אחרת בתכנית או במסמך תכנון אחר 20-כל הבטון יהיה בחוזק ב

, ירותק, כל עבודות הבטון לרבות יסודות. 448י "הבטון יוכן בתנאי בקרה טובים על פי ת

לא תותר הכנת בטון בשטח לכל אלמנט . יבוצעו מבטון מובא', בליטות וכו, מעקות, קורות

 .שהוא

 

 :אספקת הבטון ויציקתו 02.02

. על הקבלן להבטיח הספקה סדירה של הבטון בקצב הדרוש להתקדמות התקינה של העבודה

וק הטרי ירוטטו כל יציקות הבטון היצ. כל שלב יציקה יעשה באופן רצוף ללא כל הפסקה

מניעת היווצרות חורים וקבלת גוון אחיד , בויברטורים מתאימים לשם הבטחת צפיפות מירבית

לקבלן יהיו . הריטוט יבוצע בקפדנות ויעשה שימוש בפטישי גומי למניעת הסגרגציה. של הבטון

הקבלן ידאג לביצוע בדיקות . ויברטורים בכמות מספקת כדי להבטיח את רציפות העבודה

הקבלן יתכנן את שלבי היציקה והם טעונים אישור . בטון הדרושות במעבדה מאושרתה

מיקומם ומידותיהם . ללא תוספת תשלום, פתחי יציקה בטפסות יסודרו לפי הצורך. המפקח

אביזרים ואינסרטים שיש לבטנם יקבעו בטפסות במקומם . יקבעו בתיאום עם המהנדס

 .מקומם בעת היציקהכך שלא יזוזו מ, המדויק ובצורה יציבה

 

 :תבניות 02.01

, התבניות. התבניות לבטונים תעשנה מלוחות עץ או לבידים לפי בחירתו של הקבלן. א

והמפרט הטכני הכללי  901יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר  ' החיזוקים וכו, התמיכות

ית כל בכל עבודות הבטון כלול במחיר התבניות גם עשי. ובאחריותו הבלעדית של הקבלן

סרגלים , שקעים, מגרעות, קיטומים, חריצים, חורים לצנרת, קביעת נקזים, החורים והפתחים

 .ל"התבניות לסוגיהן תכלולנה במחירן את כל הנ. 'ותעלות למינהם וכו

התבניות : הוראות השלמה למפרט הטכני הכללי -( דיקטים)התבניות לבטון נקי מלבדים . ב

התבניות יעשו . ישולמו בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידותהמתוארות להלן לא ימדדו ולא 

הצמדה , (קנטים)מ ויצמדו אחד לשני לאורך המישקים "ס 20-24בעובי ( דיקטים)מלבידים 

הלבידים יהיו פלטות שלמות למעט אותם . מלאה על מנת למנוע נזילת מי הצמנט והבטון עצמו

אולם יש לקבל את אישורו )קטנות יותר מקומות שממדי התבניות מאלצים שימוש בפלטות 

, יהיו פני הלבידים נקיים לגמרי וחופשיים מכל לכלוך, כמו כן(. המוקדם של האדריכל לכך

אולם מספר השימושים החוזרים , ל"מותר שימוש חוזר בלבדים כנ. 'מסמרים וכו, שיירי בטון

כל מקרה של חילוקי דעת ב. ללא בליטות ופגמים, מוגבל לצורך הבטחת קבלת פני בטון חלקים

יהיה המפקח הפוסק הקובע הבלעדי והוראותיו , ל"ביחס למספר השימושים החוזרים כנ

 .התבניות שבסעיף זה יבוצעו בקירות המסד בהיקף המבנה. יחייבו את הקבלן ללא עירעור
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ות יכלל מחיר התבני, "בטון נקי"או " מבטון גלוי"בכתב הכמויות המונח / באם מצוין בתכנית  

 .תנתן תוספת עבור תבניות מיוחדות, "מבטון חשוף"באם מצויין . לבטון הגלוי בסעיף הנדון

 

 :הפסקות יציקה 02.03

החספוס יעשה . בהפסקות היציקה המתוכננות יש לחספס את פני הבטון לפני המשך היציקה

ך היציקה יש לפני המש. ופני הבטון ינוקו היטב אחר כך( פטישון/ קונגו)בעזרת פטיש פנאומטי 

הפסקות . לא תשולם כל תוספת עבור חספוס. אבל לא מצופים במים, לוודא כי פני הבטון לחים

 .היציקה יותרו רק באישור בכתב מהמהנדס למעט הפסקות בתפרי התפשטות

 

 :פלדת זיון 02.07

פי  או רשתות מרותכות על 729י "מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות ברזל מצולע על פי ת

מוטות הזיון יהיו ישרים והכיפופים יהיו רק לפי הצורות והמידות המתוארות . 580י "ת

כיסוי הבטון למוטות הזיון יהיה בהתאם למצוין בתכניות ויובטח . בתכניות וברשימות

 . באמצעות שומרי מרחק המיועדים למטרה זו

 

 :אשפרה  02.08

 7ותמשך לפחות  02פרט הכללי של המ 0250אשפרת הבטון תעשה בהתאם לנאמר בפרק 

הקבלן יקח בחשבון מראש שיהיה צורך במינוי אדם . זמן שבו הבטון יוחזק במצב רטוב, יממות

 .  שתפקידו יהיה להשקות את הבטונים ולדאוג שיהיו רטובים משך כל זמן האשפרה

 

 :תיקוני בטונים 02.09

, בטון שאינם מתאימים למפרטבאם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים הרי שאותם חלקי 

יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח ובאותם מקומות ייצוק הקבלן שוב , ובטון שניזוק

 .בהתאם להוראות ולמפרטים שמיועדים לצורך זה על ידי המהנדס, אלמנטים חדשים לגמרי

הנדס או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי המ/או כיסי חצץ ו/שקעים ו

כמו כן יסתת , בונד.י'ג.בתוספת בי( 4:2)יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי , לתיקון

אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים . 'ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו

סגרגציה / עבור כיסי חצץ . לפני בדיקתם על ידי מהנדס ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב

 .עמוקה ינתן מפרט לתיקון בנפרד

 

 :פירוק תבניות והפסקות יציקה 02.40

הפירוק יעשה תוך שחרור הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי  

 .למנוע נזקים לבטון

 שעות 21מועדים המשוער לפירוק תבניות צד מאז גמר היציקה הוא 
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 :יציקות בטון 02.44

הפסקות היציקה תהיינה , שעות לפני היציקה 18למהנדס על מועד היציקה לפחות  הקבלן יודיע

בכל הפסקה . בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח

של  02015יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף , ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת

יפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף הבטון יהיה בעל צפ. המפרט הכללי

צפיפות ורטיבות . ק"ג למ"ק 2200יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28משקלו לאחר . 02018

 .כ"רטיבות וחל, היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים

 

 :יקוח בקרהפ 33.13

 

, ומרים כדי לבדוק את  החומריםעל הקבלן לאפשר למהנדס גישה לאתר ולמקורות הח .1

על הקבלן להעמיד לרשות המהנדס עזרה לצורך נטילת דוגמאות וביצוע . הציוד והעבודה

 .בדיקות לפי התקן

 .ראה פירוט בהמשך, איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ב שיטה הסונית .2

   על הקבלן לקחת  דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת                  .3

יודגש כי מספר . י המהנדס במקום"מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע. לבדיקת החוזק

 .דגימות הבטון יהיה מעבר לנדרש על ידי התקנים

במידה והביקורת בשיטות השונות תעורר ספקות ביחס לרציפות הבטון או ניקוי  .4

כולל או בדיקות  נוספות /בתחתית ו T.P.Sהקרקעית ידרשו קידוחי גלעין ובדיקת 

הבדיקות יבוצעו על חשבון (. קידוחי גלעין)בדיקות אולטרסוניות בין הקידוחים שבוצעו 

 .בהתאם להיקף הבעיה, הקבלן ועל פי הוראות שלנו

במקרה של תוצאות בלתי מספקות יחוייב הקבלן בביצוע כל התיקונים הדרושים כפי  .5

 .כולל מחיר הבדיקות הבלתי תקינות עצמן, י המהנדס"שיקבע ע

 :על הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול .6

 .שעת התחלת קידוח. א

 .שעת גמר קידוח. ב

 .עומק הקידוח לאחר גמר הקידוח. ג

 .עומק הקידוח לפני היציקה. ד

 .שעת התחלת היציקה. ה

 .שעת גמר היציקה. ו

 .כמות הבטון הנכנסת לקידוח. ז

יעה או שק, הפסקות בזמן היציקה או הקידוח: ארועים מיוחדים כגון. ח

 .  'התרוממות כלוב הזיון וכו
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 :בקרת כלונסאות בשיטה סונית

 

היא . רציפותם וטיב הבטון, הבדיקה הסונית נועדה לספק מידע ביחס לאורכי הכלונסאות

אולם איננה , האופי ומידת החומרה, מסוגלת לאתר פגמים בכלונסאות מבחינת העומק

הבדיקה הסונית תגלה ממצא חריג בכלונס במקרה ש. מתייחסת כלל לתסבולת הכלונסאות

לכל עומקו  2"כלשהו רשאי המהנדס  לדרוש כי בכלונס זה יבוצעו קידוחי גלעין בקוטר 

וזאת כדי לבחון את הגורם לממצא החריג ולעמוד על אופיו והיקפו וכן לבצע בדיקה 

מנת לבדוק בתחתית על   T.P.Sבהזדמנות זו תבוצע גם בדיקת . אולטרסונית בין הקידוחים

בהתאם לשיקוליו רשאי המהנדס גם לדרוש את חשיפת הכלונס על . אם התחתית מופרת

י יועץ "על פי היקף הבעיה ינתן פתרון ע. מנת לאפשר בחינה הסתכלותית של חלקו העליון

 . הקרקע

 

 :תכולת מחירים /33.1

שום תוספת מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא 

 :למחיר היחידה

 .הן גדולים והן קטנים, חורים ושרוולי מעבר בכל צורה שהיא, סידור פתחים( 4)

הפרופילים , עבור הפלטקות)ברגים מכל סוג ומכל קוטר , פרופילים, ביטון פלטקות פלדה( 2)

 (.והברגים ישולם בנפרד

 (.עבור הברזל ישולם בנפרד)הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה ( 2)

 .תאום והזמנת בדיקות בטון על ידי מעבדה שנקבעה על ידי המזמין( 1)

 .יציקה בנפחים קטנים כמתחייב מתנאי המקום ודרישות המפקח( 5)

 .יציקת אלמנט בטון כלשהו בתוואי מעוגל או קשתי( 3)

, הכנסת כלוב הזיון, במחיר הכלונסאות כלול קידוחי בהתאם לשלבי העבודה הנדרשים( 7)

חציבת ראש הכלונס ממיץ בטון עד הגעה , אמצעות משאבה שתורד לתחתית הבוריציקה ב

 .הכנות לבדיקה סונית ובדיקה סונית,"בריא"לבטון 

 

 

 עטיפת בטון מזויין לצינורות 33.10 

תבוצע עטיפת בטון מזוין לצינור לפי , או יורה המפקח/במקומות בהם תדרוש התוכנית ו

 .20-מסוג ב הבטון יהיה. ST-117פרט סטנדרטי 
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 עבודות איטום - 30פרק 

 
 

 כללי 05.04
 בהתאם להוראות האיטום כל עוד לא נאמר אחרת במפרט המיוחד הזה יבוצעו עבודות

 .05פרק  הכללי המפרט
 .העבודות בפרק זה מתייחסות לאיטום צמנטי עבור קיר המגן והיסוד

 
 תקנים 05.02

 .30פורטים במפרט הטכני הכללי פרק העבודה תבוצע בהתאם לדרישות התקנים המ
 
 טיב האיטום 30.3/

 .רטיבות בפני מוחלטת אטימות יבטיח האיטום טיב .4
 התקנים הישראליים ותקנים , התכניות, בהתאם למפרטים יבוצעו האיטום עבודות .2

 .אחרים כמצוין במפרטים והוראות היצרנים
 

 בני תקנות או בחוקים צווים יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות, כמו כן
 הוא מהן חלק כל על או עליהם הפיקוח אשר, מוסמכת רשות כל מטעם תוקף

  .הרשמית סמכותה בתחומי
 או המחמירה ההוראה תקבע ל"הנ במסמכים ההוראות בין סתירה של במקרה
 .המהנדס קביעת
 וםאיט קבלני באמצעות גבוהה מקצועית ברמה יבוצעו והאיטום הבידוד עבודות

 . המהנדס של המוקדם באישורו החייבים מעולים מקצוע בעלי ידי על מומחים
 ביצוע שיטת המהנדס תיאור לאישור על המבצע להגיש יהיה הביצוע תחילת לפני ./

 שברצונו להשתמש האיטום חומרי של הדוגמאות האיטום
 

 השטחים הכנת 30.30
 

 ללא וישרים חלקים, נקיים. יבשים משטחים על ורק אך ייעשה האיטום חומרי יישום .4

 .המתוכננים ולשיפועים לחתכים בהתאם, ובליטות שקעים

 .ולסתום בחומרים מתאימים לנקות יש שקעים. להשחיז או/ו לסתת יש בליטות

 לפני מיד. אפוקסי במלט יסתמו והחורים השטח מ מפני"ס 4-2לעומק  יקוצצו ברזלים .2

 נקיון להבטיח מנת על, סופי נקיון לבצע יש, הבטון פני על האיטום חומרי ישום התחלת

  .מלא

 בטונים גבי ועל התפר של המתוכנן החתך על הקפדה תוך יבוצע תפרים איטום    .2

  .ויבשים נקיים, יציבים

  .בכתב המפקח לכך אישור לפני האיטום בביצוע להתחיל אין .1

 ימליותמינ במידות מבטון חלקה רולקה ליצור יש לאנכיים אופקיים משטחים בחיבור .5

5x5 האיטום יבוצע עליה אשר מ"ס.  

 
 :קירות ויסודותיטום א .30.3

 

סיקה "איטום קירות ויסודות יבוצע באמצעות מערכת איטום צמנטית דו רכיבית מסוג 

 ". 450לסטיק 

" סיקה רפ"-מילוי כיסי חצץ ב, עבודות האיטום יכללו עבודות הכנה הכוללות תיקון סדקים

 .במפגשים בין קירות לרצפה וביצוע רולקות צמנטיות

 .לאחר ביצוע כל עבודות ההכנה ואישור המפקח יחלו עבודות האיטום
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מלט או חול ויש , אין להוסיף לחומר מים. יש להכין את החומר בהתאם להנחיות היצרן

מ "מ 2החומר ייושם בהברשה  בשתי שכבות במינון של . לערבבו כפי שהוא באריזות שלמות

 (.ר לשכבה"למג "ק 2.1 -כ)א "כ
 

 :איטום תפר בין קירות  .30.3

התפר ייאטם באמצעות חומר אלסטומרי . מ"ס 2-מקטעי קירות מופרדים בתפר ברוחב כ  

החומר ייושם על גבי . מתוצרת סיקה בגוון שיבחר על ידי האדריכל" 2סיקהפלקס פרו "מסוג 

ת שפתי התפר בפריימר מסוג יש למרוח א. פרופיל גיבוי עשוי גלילי פוליאוריתן מוקצף מוצלב

WASP שאריות חומר איטום ינוקו בחומרים . מתוצרת סיקה לפני ביצוע האטימה

 .מתאימים במידת הצורך

אטימה , פריימר, פרופיל גיבוי, א וכולל את כל העבודות לרבות הכנה"איטום התפר ימדד במ

 . וניקוי
 
 

 :אופני מדידה ותכולת מחירים .30.3

 

 העבודה כוללת את כל . ר"איטום קיר מגן ויסודות ימדד נטו במ  :איטום קיר מגן

 .  עבודות ההכנה 

 העבודה (. המדידה תכלול את שני צידי התפר)א תפר "ימדד במ:   איטום תפרים

 .  תכלול את כל עבודות ההכנה
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 כלונסאות ויצוקים באתר – /3פרק 
 
 

 . לקידוח בקרקע זאת קדוח הכלונסאות יעשה באמצעות מכונת קדוח חזקה המתאימה

 . קוטר הכלונסאות ואורכם יהיה בהתאם למופיע בתכניות

 . או בנטונייט CFAבגלל הימצאות מי תהום באתר יש צורך להשתמש בקידוח בשיטת 

, קשירת ברזל, לרבות קידוח, כל העבודות הקשורות לעבודות הביסוס יעשו על ידי הקבלן

בדיקת אנכיות המכונה  .'לונס במידת הצורך וכוחציבת פני הכ, ניקוי סביב הבור, סימון

סטיית ציר . לפני ובעת הקידוח הינה הכרחית ויש לבצעה מספר פעמים בזמן כל קידוח

 40סטיית מרכז הקידוח מהמרכז המתוכנן לא תעלה על . 4%הקידוח מהאנך לא תעלה על 

יש להחדיר  לפני יציקת הכלונס. ל לא יאושר"כל קידוח שלא יעמוד בתנאים הנ. מ"ס

יש לדאוג לניקוי כל חומר . מטרים לתוך הקדח 2שרוול קרטון בקוטר מתאים ובאורך 

 . יציקת הכלונסאות תעשה ביום הקידוח. הקידוח מסביבת הכלונס במהלך הקידוח

כל הכלונסאות יעברו בדיקה סונית על ידי מעבדה מוסמכת שתאושר מראש על ידי יועץ 

כוללת ניקוי פניו העליונים של הכלונס ממיץ בטון עד  ההכנה לבדיקה הסונית. הקרקע

 רציפותלהבדיקה הסונית נועדה לספק מידע ביחס  .להגעה לבטון נקי וסימון מרכז הכלונס

האופי ומידת , היא מסוגלת לאתר פגמים בכלונסאות מבחינת העומק .הכלונסאות

בדיקה הסונית במקרה שה .אולם איננה מתייחסת כלל לתסבולת הכלונסאות, החומרה

תגלה ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי המהנדס לדרוש כי בכלונס זה יבוצעו קידוחי גלעין 

לכל עומקו וזאת כדי לבחון את הגורם לממצא החריג ולעמוד על אופיו והיקפו  2"בקוטר 

  T.P.Sבהזדמנות זו תבוצע גם בדיקת . סונית בין הקידוחיםאוכן לבצע בדיקה אולטר

בהתאם לשיקוליו רשאי המהנדס גם לדרוש . נת לבדוק אם התחתית מופרתבתחתית על מ

על פי היקף . את חשיפת הכלונס על מנת לאפשר בחינה הסתכלותית של חלקו העליון

 . והמהנדס י יועץ הקרקע"הבעיה ינתן פתרון ע

 בסיום קידוח הכלונסאות על הקבלן לבצע מדידה על מנת לוודא מיקום

 את תוצאות המדידה יש להעלות על גבי תכנית . תמדוייק של הכלונסאו 

AS MADE על , במידה ונתגלו סטיות חריגות במיקום הכלונסאות. ולהגישה למזמין

חשבון  תיקוני הסטיות יהיו על. הקבלן לבצע  תיקונים על פי פרטים שיתקבלו מהמתכנן

 .'כוכלונס וי ראש, הקבלן עם כל הכרוך בכך לרבות קידוחי כלונסאות נוספים

מפלס פני ביה יבמידה ונתגלתה סט :ה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיוןיתיקון סטי

ה על פי הנחיות יהקבלן לתקן את הסטי שיידר, מ"ס   -20או  5+בטון הכלונס העולה על 

ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלמות קוצי  בייחצבטון עודף . המתכנן

קוצי הזיון קצרים . ינוקו היטב יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס בטון חסר. הזיון

. יתוקנו לפי הנחיות המתכנן, פעמים קוטר המוט 20יה בשיעור העולה על ימהמתוכנן בסט

 ששיידרכלונס וגלוי אורך נוסף של המוטות או הלחצוב ולסתת את פני  שיידרהקבלן 

 .הארכה לקוצים הקצרים, בריתוך תקני, לרתך

לרבות , כל העבודות המופיעות בסעיף זה בהתייחס לביסוס כלולות במחיר הכלונסאות

, יציקה, הגנה על דפנות הבור, קידוח על פי הקטרים והאורכים הנדרשים, עבודות ברזל
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-ASמדידת , הכנות וביצוע בדיקה סונית, סיתות פני הכלונס, פינוי עודפי עפר, ניקוי

MADE ברזל זיון ימדד בנפרד.  'כוותיקונים במקרה הצורך ו. 
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 CFA  -קידוח כלונסאות בשיטת ספירלה רציפה – 1' נספח מס

 כללי .4

החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של כלונסאות , מפרט זה מתייחס לכל העבודות .4.4

 .CFAבשיטת 

 

י ספירלה בקוטר הכלונס המתוכנן המוחדרת לקרקע תוך כדי "הקדיחה נעשית ע .4.2

י הזרמה בלחץ של בטון "יציקת הכלונס נעשית ע. ב עד לעומק המתוכנןמינימום סיבו

הבטון נוצק בלחץ מתחתית . דרך הצינור החלול שבמרכז הספירלה ותוך כדי שליפתה

 .הקידוח כלפי מעלה וממלא את חור הקידוח
 

 

אבל אם הוא חושב שלא נעשו בדיקות , ח הקרקע"הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו .4.2

הסקת . הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונוקרקע מספיקות 

מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי , הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע, המסקנות ויישומן

יהיו על אחריותו , (במידה ותיעשנה)המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן 

 .הבלעדית של הקבלן

 

 . ניסיון מוכח בעבודות ביסוס מוכח כמתוכנןהקודח יהיה קבלן רשום בעל  .4.1
 

 

לביסוס  910ותקן ישראל ( ספר כחול) 22' ביצוע העבודה יהיה לפי המפרט הכללי מס .4.5

 .מ"יובא הענין להחלטה הבלעדית של הח, במקרה של סתירה. מבנים

 

קידוח הכלונסאות ויציקתם צריך להיעשות אך ורק בפיקוח הנדסי צמוד ומנוסה במשך  .4.3

 . צועכל הבי
 

 

, (057-3781222, 01-3781222)חנא חוראני ' אינג, יש לזמן לאתר את המהנדס הגיאוטכני .4.7

בהתראה נאותה של שלושה ימים לפחות לפני יום , לבחינת הכלונסאות הראשונים

אין לגשת ליציקה ללא אישור בכתב מהמהנדס . בתיאום מראש –תחילת העבודה 

 . הגיאוטכני

 

אשון מספר קידוחים בפריסה לאורך הקיר המתוכנן בהתאם על הקבלן לבצע בשלב הר .4.8

במטרה לוודא את חתך הקרקע ועל מנת לאפשר קביעה סופית של , להוראות המפקח

יש לדווח באופן שוטף למהנדס הגיאוטכני על ממצאי הקדיחה עד . אורך הכלונסאות

 .להגעתו לאתר
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 הקדיחה .2

 

בחירת הציוד . ם לתנאי הקרקע באתרעל הקבלן לבצע את הקידוח בעזרת ציוד מתאי .2.4

ועליו יהיה לבצע סקר קרקע משלים במידת , הינה באחריות הבלעדית של הקבלן

 .הצורך

 

, הקרקע לסוג המתאים סיבוב מומנט חזקה ובעלת תהיה הכלונסאות קידוח מכונת .2.2

, המפקח באישור וזאת ,לרבות אפשרות של העמקתם, הכלונסאות לקוטר ולעומק

 מדידה יאפשרו השעונים. קלה לגישה ממוחשבת הניתנים שעונים כתבמער ומצוידת

 :הבאים הפרמטרים רציפה ואמינה של

 .הבטון הזרמת צינור של ביותר הגבוהה בנקודה הנצוק הבטון לחץ   .א

 .המקדח הרמת קצב   .ב

 .היציקה של והמעשי התיאורטי הנפח   .ג

 .הסיבוב מומנט   .ד

 .הסיבוב בוקצ לעומק התקדמות קצב   .ה

 לא .המפקח של מראש אישור וללא המפרט לדרישות בהתאם שלא קדיחה תתקבל לא

 .אינה מושלמת האוטומטיים השעונים פעולת אם, המשכה או עבודה התחלת תורשה

 

 .שבוצעו  יש לתכנן את סדר הביצוע ותנועת מכונת הקידוח כך שלא ייפגעו כלונסאות  .2.2

 

 . מוסמך וייעשה עם אבטחותי מודד "מיקום הכלונסאות יסומן ע .2.1
 

 

מידות הכלונסאות יהיו בהתאם לתוכנית היסודות החתומה לביצוע על ידי המתכנן וכל  .2.5

 .שינוי טעון אישורו בכתב

 

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך כדי  .2.3

וסטיית  4.5%עולה על ( הרכנה)לא יאושר קידוח כלונס שסטיית צירו מהאנך . מהלכה

 . מ"ס 5מרכזו עולה על 
 

 

של  לפסיעה סיבובים 1 -מ יותר לא יהיה המקדח החדרת אופן, אחרת נאמר לא אם .2.7

 .הספירלה

 

 .הקצה התחתון של הספירלה חייב להיות סגור בזמן הקדיחה .2.8
 

 

יש להיוועץ במיידי , ח הגיאוטכני"במקרה ומתגלות סטיות מחתך הקרקע המתואר בדו .2.9

יוארך הקדח , במידה ומתגלה כי הכלונס עובר דרך מילוי. הנדס הגיאוטכניעם המ

 .באותה מידה
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ייתכנו שינויים באורך . העומק הסופי של כלונס ייקבע על ידי המהנדס הגיאוטכני .2.40

הקבלן ייערך באתר לאפשרות . המתוכנן של הכלונס בהתאם למתגלה במהלך הקידוח

 .נסאותשל הארכת כלובי הזיון עקב העמקת הכלו

 

מטר  4.5ברדיוס )יש לנקות את סביבת הקידוח , לפני התחלת היציקה, עם גמר הקדיחה .2.44

 . וזאת למניעת זיהומו לבטון והידרדרותו לקידוח, מכל החומר הנקדח( לפחות
 

 

 .שעות 18 -הקדיחה תבוצע בהפרש זמן שלא יפחת מ, בכלונסאות סמוכים .2.42

 

 הזיון בכלונס .2

 

מ קצר "ס 25ואורכו נטו בקידוח , בכמות לפי התוכנית, קניהזיון ייעשה מברזל מצולע ת .2.4

 . מאורך הכלונס

 

ספייסרים )י שומרי מרחק "מ ויובטח ע"ס 7י בטון יהיה לפחות בעובי "כיסוי הזיון ע .2.2

יאושרו  -פלסטיק רחבים חזקים מורכבים על החישוקים   תקניים מסוג גלגלי בטון או

מטר  2.5בחתכים בקצוות וכל , ה סמטריתספייסרים בכל חתך בחלוק 1, (י המפקח"ע

 .לאורך הכלוב
 

 

עיוותם במהלך /י מפעל מאושר ויחוזקו למניעת כיפופם"כלובי הזיון יוכנו בריתוך ע .2.2

-2מרותכים כל ( חישוקים)מוצע כי החיזוק יבוצע באמצעות טבעות . הרמתם והחדרתם

 . מטר 2

 

כלובי  כלהתאמת . י המפקח"עאין להתחיל בקדיחה לפני שכלוב הזיון הוכנו ואושרו  .2.1

 . י המפקח"הזיון לתוכניות תאושר ע
 

 

הרמת הכלוב לצורך הכנסתו לבור תיעשה על ידי מנוף תוך שמירה על צורתו ומבלי  .2.5

 . שייגרמו עיוותים תמידיים

 

הזמן המירבי בין מועד סיום היציקה . הזיון יוכנס לכלונס מייד לאחר סיום היציקה .2.3

מומלץ כי זמן זה לא יהיה ארוך . ועבידותו  ציה של סוג הבטוןלהכנסת הזיון הוא פונק

 .מעשרים דקות
 

 

בעזרת ויברטור מרטט ייעודי בעל עוצמה , בקצב קבוע ללא עצירה, הכנסת הזיון נעשית .2.7

יש להפסיק מיד את הריטוט ולקבל , במקרה של עצירה. מתאימה המחובר לכלוב הזיון

 . הנחיות מהמפקח
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במקרה  – ב הזיון למלוא אורכו המתוכנן תגרום לפסילת הכלונסאי הצלחת החדרת כלו .2.8

 .זה יש לדווח לקונסטרוקטור ולמהנדס הגיאוטכני
 

 

 הבטון בכלונס .1

 

 . היציקה תבוצע אך ורק בפיקוח הנדסי צמוד .1.4

 

י תערובת "יש להבטיח את איכותו ע, אם אין דרישות מיוחדות לסוג הבטון בכלונסאות .1.2

גודל האגרגט המקסימלי , "8-"7עלת שקיעת קונוס של ב, לפחות 200-ב -מתאימה ל

יש להוסיף . ק בטון טרי"ג למ"ק 100 -עם תכולת צמנט שלא תפחת מ, מ"מ 41יהיה 

תכנון . שעות לאחר גמר היציקה 2מעכב כך שההתקשרות בבטון תעוכב עד לפחות 

 .י המפקח"י מעבדה מוסמכת ויאושר ע"תערובת הבטון ייעשה ע
 

 

 . יש להשתמש בצמנט פורטלנד בעל התנגדות לסולפטיםבמידת הצורך  .1.2

 

הספירלה וצינורות )אין בשום אופן להתחיל בשליפת הספירלה לפני שכל הצנרת  .1.1

התחלת היציקה תורשה רק ברגע שהלחץ בשעון בתא המפעיל . מלאה בבטון( המשאבה

 . ר"סמ/ג"ק 0.7עולה על 
 

 

 הדבר .מ"ס 20 על תעלה לא קההיצי צינור דלת לפתיחת היציקה לפני המקדח הרמת .1.5

 יש, הבטון הנצוק באמצעות הפקק פתיחת עם. באתר המפקח ידי-על כלונס בכל ייבדק

 .לסובב להפסיק ואז במקדח סיבובים מספר לבצע

 

תוך  הפוך בסיבוב את המקדח להוציא יש, משתחררת אינה היציקה צינור דלת אם .1.3

למלא  ויש הקידוח יפסל קעבקר מלאה יוצאת הספירלה אם. המפקח עם התייעצות

קדיחה חוזרת של  לאשר רשאי המפקח, ריקה יוצאת הספירלה אם. בבטון הקדח את

 .הכלונס תוך כדי העמקתו
 

 

אין להתחיל בקדיחה . יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תיעשה מיד עם גמר הקידוח .1.7

 .הרצופהנמצאת באתר ומובטחת אספקתה , לרבות הפחת הצפוי, לפני שכל כמות הבטון

 

 4 -ועדיף קרוב ל)לפחות  ר"סמ/ג"ק 0.7 של הזרקה לחץ יישמר היציקה מהלך בכל .1.8

תופסק שליפת הספירלה ויוזרם , במידה והלחץ יורד .הבטון לחץ בשעון (ר"סמ/ ג"ק

קצב הרמת המקדח בזמן היציקה לא יעל העל . בטון עד לעלייתו חזרה של לחץ הבטון

 . מטר לדקה 4.5
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המשאבה  לכלונס באמצעות למעשה המוכנס הבטון נפח את רצוף פןבאו להשוות יש .1.9

מדידת הנפחים . היציקה שלבי בכל המקדח הרמת עם הנוצר התיאורטי לבין הנפח

 הנפח על הזמנים בכל למעשה יעלה הנפח. תהיה אוטומטית במחשב המותקן במכונה

יש לפסול , יבכל מקרה שיתקבל נפח למעשה קטן מהתיאורט. לפחות 40% -ב התיאורטי

 .את הכלונס ולדווח לקונסטרוקטור ולמהנדס הגיאוטכני

 

א הזמן "ז)דקות  2-3 על תעלנה לא היציקה שהפסקות כך היציקה את לתכנן יש .1.40

 .הבטון לחץ שמירת תוך( ערבל להחלפת הדרוש
 

 

במידה ויידרש להפסיק את הכלונס מתחת . היציקה תיעשה באופן רציף עד לפני השטח .1.44

הבטון . מ נוספים מעל המפלס המתוכנן"ס 20יש להמשיך את היציקה , לפני השטח

 .העודף ינוקה לאחר הרחקת מכונת הקידוח וניקוי פני השטח מסביב לכלונס

 

יש לפסול , במידה ועקב שיבושים נדרש לשלוף את הספירלה לפני השלמת יציקת הבטון .1.42

בטון הטרי והעמקת במקרה זה ניתן לבצע קדיחה מחדש של הכלונס דרך ה. את הכלונס

 .במקרה זה יש לדווח לקונסטרוקטור ולמהנדס הגיאוטכני. הכלונס
 

 

בכיוון )יבוצע הסיבוב בכיוון השעון , במידה ונדרש לסובב את הספירלה בזמן ההרמה .1.42

 (.החדירה לקרקע

 

 .י"מכל אצוות הבטון יינטלו מדגמים וייבדקו בשוטף כנדרש בת .1.41
 

 

סיתות עודפי בטון יהיה בפרק זמן . בראש הכלונס" פטריית בטון"יש למנוע היווצרות  .1.45

 .שעות מהיציקה וזאת למניעת שליפתו של הכלונס מתפיחת החרסית 21של עד 

 

ניקוי וחספוס של ראש הכלונס ועודפי , לאחר התקשות הבטון נדרשת פעולת סיתות .1.43

צע הסיתות יבו. באופן שלא תיגרם פגיעה בזיון, באמצעות פטיש אוויר ידני, היציקה

בריא ובאיכות גבוהה בכל חתך הכלונס , מ לפחות ועד לחשיפת בטון תקין"ס 40לעומק 

לרבות יציקה משלימה , סיתות נוסף יבוצע לפי הנחיות המפקח. י המפקח"יאושר ע –

 .להבאת הכלונס למפלס המתוכנן
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3102מאי  שיקום והסדרה של נחל הגדורה בקטע הפיתולים רשות ניקוז ונחלים קישון

 

 47 מ"בע( 0991)ים יודפת מהנדס 
 

 תיעוד .5

 

 :יש לנהל יומן עבודה עבור עבודות הביסוס שיכלול את הסעיפים הבאים .5.4

 . קוטר ועומק הקידוח, שעת קדיחה   .א

 .שעת התחלת היציקה ושעת גמר היציקה   .ב

 2-2מעל )לפרק זמן ארוך יחסית , עומק בו הופסקה שליפת הספירלות בזמן היציקה   .ג

 (.קדות

קשיים בהכנסת הזיון , הפסקות ממושכות בהספקת הבטון, אירועים מיוחדים כגון   .ד

 .'וכד

 

כנדרש במרפט , בטופס מעקב מיוחד, בכל כלונס, לך ביצוע היסודותיש לתעד את מה .5.2

מסמכי המעקב יועברו לבחינת המהנדס הגיאוטכני בעת הביקור (. 2008) 22הכללי 

-Asבתום ביצוע עבודות הביסוס יישמר יומן זה כחלק ממסמכי . לפיקוח עליון באתר

Made יאוטכנישל הפרויקט ויועברו טבלאות ריכוז לבחינת המהנדס הג. 

 

 בדיקות מקדמיות .3

 

 כיול העומק .3.4

. עומק המקדח לכיול ניסוי העבודה בתחילת יבוצע ,ולפי דרישתו, המפקח בנוכחות

 .'מ 0.4הסטייה לא תעלה על 

 

 כיול המשאבה .3.2

 בו המשאבה לכיול ניסוי העבודה בתחילת יבוצע ,ולפי דרישתו, המפקח בנוכחות

 ניתן זה באופן(. הזרמת כמות ידועה, ינודהי)רגילה  בחבית הבטון קצב יציקת ייבדק

הסטייה המותרת . מהמשאבה היוצא למספר הפעימות ביחס הבטון כמות לזהות יהיה

5%. 

 

בקרת ציוד הקדיחה ומידת הפרת הקרקע באמצעות בדיקות החדרה תקנית  .3.2

(SPT) 

י המפקח שלושה כלונסאות הראשונים "בתחילת ביצוע הכלונסאות ייבחרו ע .3.2.4

 (.SPT)רך ביצוע בקרה על ידי בדיקות החדרה תקנית לצו, לביצוע

בהפרשי עומק כל , לכל עומק הכלונס, מטר מהכלונס 4הבדיקות יבוצעו במרחק  .3.2.2

י אותו "הבדיקות יבוצעו ע. הן לפני ביצוע הכלונס והן לאחר ביצועו, מטר 4.5

 .קודח ובאמצעות אותו ציוד

לן להביא ציוד קדיחה על הקב, בממוצע בתוצאות 25%אם תתקבל ירידה מעל  .3.2.2

 .י המפקח"שימוש בכלונסאות שבוצעו תיקבע ע. חלופי חזק יותר

 .כאשר יביא הקבלן ציוד חליפי לביצוע העבודה יש לחזור על הבדיקות .3.2.1
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 בקרה .7

 .למקורות החומרים ולציוד העבודה, על הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאתר .7.4

 .אה של המפקח באתרכל הבדיקות יבוצעו בנוכחותו הצמודה והמל .7.2

מהנדס  –חייב להיות נוכח בעת הבדיקות נציג מטעם הקבלן המבצע , בנוסף למפקח .7.2

הפרויקט או מנהל העבודה אשר ימסרו לבודק תוכנית מתווה מעודכנת המכילה את 

   .או המבוצע/מועד יציקתם ועומקם המתוכנן ו, מספרי הכלונסאות הנבדקים

 

 בדיקות סוניות .7.1

תוצאות הבדיקות . בדקו בבדיקות סוניות להוכחת רציפותםהכלונסאות יי כל .7.1.4

התוצאות יועברו לעיון יועץ . יסייעו למפקח לאשר את רציפות הכלונסאות

 . הביסוס

ימים לפחות  1בדיקה סונית תיערך על כלונסאות יבשים רק לאחר שחלפו  .7.1.2

 7כלונסאות שנוצקו עם בנטונייט ייבדקו רק לאחר שחלפו , ממועד יציקתם

 .ם לפחות ממועד יציקתםימי

 :הכנת ראשי הכלונסאות לבדיקות סוניות .7.1.2

על הקבלן לאפשר גישה נוחה לראשי הכלונסאות ולחתוך במידת הצורך את  -

 . החישוק הלולייני הבולט מהם

, חופשי מקצף, נקי ויבש, הבטון בראשי הכלונסאות יהיה בעל חוזק מלא -

 . לשביעות רצון הבודק' מלט וכו, גושים רופפים

( מיד בתום היציקה)הקבלן יכין משטחי בדיקה חלקים בעזרת כף טייחים  -

 .לאחר התקשרות והתקשות הבטון( דיסק)זווית -או במשחזת

בכלונסאות שנוצקו עם בנטונייט יש לסתת את הראשים בעזרת פטיש אויר  -

לעתים בתום הבדיקות ולאור . מ מפני הכלונס ולעיתים אף יותר"ס 40-10

קבלן לבצע סיתות נוסף של מספר כלונסאות כדי לערוך הממצאים יידרש ה

 .בדיקה חוזרת

על כל כלונס המיועד לבדיקה יש להצמיד תג בלתי מחיק עם מספרו ועומקו  -

 .המתוכנן

 

ן .0..  קידוח גלעי

מטר  40יבוצע קידוח גלעין לעומק , כלונסאות 2 -ולא פחות מ, מהכלונסאות 2% -ב

י המפקח לפי ממצאי "הכלונסאות ייבחרו ע. תםימים מיום יציק 41וזאת בחלוף , לפחות

 .או באקראי במידה ותוצאות הבדיקות לא עוררו כל חשד, הבדיקות הסוניות

 

י מודד "לאחר השלמת ביצוע הכלונסאות יש לבדוק את הסטייה בביצוע הכלונסאות ע .7.3

ג תוכנית עם המיקום המתוכנן והמבוצע של "ולהעביר לקונסטרוקטור דיווח ע

 .אין להתקדם בביצוע ללא קבלת אישור הקונסטרוקטור. והסטיות שנמדדו הכלונסאות
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 תיקונים .8

שלמות הכיסוי של , טיב הבטון, במידה והביקורת תעורר ספקות ביחס לרציפות הבטון .8.4

י "יידרשו בדיקות נוספות שייקבעו ע, או ניקוי הקרקעית/תקינות הכלונס ו, הזיון

קידוחי גלעין ואף , י אותה מעבדה או מעבדה אחרתכולל בדיקות חוזרות על יד, מ"הח

 . ות העמסה/ניסיון

או קדיחת /לרבות תיקון הנזק בכלונסאות ו, כל הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן .8.2

 .עד לקבלת היסודות כשהם תקינים, כלונסאות חלופיים

 

 הבטיחות באתר .9

ודה כנדרש יש להקפיד על כללי הבטיחות באתר ומילוי אחר תקנות הבטיחות בעב .9.4

 . באחריות הקבלן –מתנאי השטח 

וינקוט , גם כאשר לא מתבצעת בו עבודה, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לאתר .9.2

 .הציוד והעובדים וימנע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר, באמצעות להגנת האתר

י ניקוז היקפי של השטח ובמיוחד של "יש להגן על אתר הבניה מפני גשמים ושיטפונות ע .9.2

 .ר הקדיחהאת
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 (Slurry)מפרט לביצוע קיר דיפון מלבני המשכי 
 
 כללי .4

החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של קיר דיפון , מפרט זה מתייחס לכל העבודות .4.4
הקיר מתוכנן להיות קיר המשכי . סלרי בשיטת הבנטונייט ומשלים את תוכניות הביצוע

 .תקע בין האלמנטים-עם חיבור שקע
 

אבל אם הוא חושב שלא נעשו בדיקות , ח הקרקע"צע רשאי לקבל את דוהקבלן המב .4.2
הסקת . קרקע מספיקות הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו

מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי , הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע, המסקנות ויישומן
יהיו על אחריותו , (דה ותיעשנהבמי)המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן 

 .הבלעדית של הקבלן
 

 

 .קדיחת אלמנטי הסלרי תבוצע לאחר השלמת כל עבודות העפר .4.2

 

הקדיחה והיציקה צריכים להיעשות אך ורק בפיקוח הנדסי צמוד ומנוסה במהלך כל  .4.1
 . הביצוע

 
 

ס לביסו 910ותקן ישראל ( ספר כחול) 22' ביצוע העבודה יהיה לפי המפרט הכללי מס .4.5
 .מ"יובא הענין להחלטה הבלעדית של הח, במקרה של סתירה. מבנים

 

 . הקודח יהיה קבלן רשום בעל ניסיון מוכח בביצוע אלמנטי סלרי כמתוכנן .4.3
 

 

, (057-3781222, 01-3781222)חנא חוראני ' אינג, יש לזמן לאתר את המהנדס הגיאוטכני .4.7
מים לפחות לפני יום בהתראה נאותה של שלושה י, לבחינת הקידוחים הראשונים

אין לגשת ליציקה ללא אישור בכתב מהמהנדס . בתיאום מראש –תחילת העבודה 
 . הגיאוטכני

 

 .יש לדווח באופן שוטף למהנדס הגיאוטכני על ממצאי הקדיחה עד להגעתו לאתר .4.8
 

 

י ניקוז היקפי של השטח ובמיוחד "יש להגן על אתר הבניה מפני גשמים ושיטפונות ע .4.9
 .דיחהבתחום אתר הק

 

 .על הקבלן לדאוג להכנת שטח עבודה מישורי ומוגן מהצפה .4.40
 

 

על הקבלן להבטיח תמיסת בנטונייט ברמה גבוהה ועבודה מקצועית שימנעו כל מפולות  .4.44
 .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי על כל נזק שייגרם עקב עבודתו. אפשריות

 

ש להבטחת אטימות כל פעולה שתידר. נקי ואטום, על הקבלן להתחייב למסור קיר ישר .4.42
תקע יבטיח אטימות באופן שחדירת -ביצוע השקע. הקיר תהיה כלולה במחיר הקיר

רטיבות תורשה עד לרמה של כתמי לחות ובשום מקרה לא ברמה של נזילה או זרימה 
 .של מים
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 הקדיחה .2

על הקבלן לבצע את קיוח החפיר בעזרת ציוד מתאים לתנאי הקרקע באתר המסוגל  .2.4
הקבלן יפרט את תכונות הציוד שיעמיד . גדולים ובשכבות כורכר קשותלחדור לעומקים 

ועליו יהיה לבצע , בחירת הציוד הינה באחריות הבלעדית של הקבלן. לביצוע העבודה
 .סקר קרקע משלים במידת הצורך

 

. מטר 4.5עומק הקירות המובילים יהיה לפחות (. מנחים)הקבלן יבצע קירות מובילים  .2.2
הקבלן יגיש . מ נוספים"ס 45-כרוחב האלמנט המתוכנן ולא יותר מרוחב הקירות יהיו 

 .ל"לאישור הקונסטרוקטור תוכניות הקירות הנ
 

 

על הקבלן לבצע בורות . מעל מפלס המים' מ 2.0מפלס הקדיחה חייב להיות לפחות  .2.2
 .ניסיון שיאפשרו מדידה מדויקת של מפלס המים

 

 . עם אבטחות לשני כיווניםי מודד מוסמך וייעשה "מיקום הקירות יסומן ע .2.1
 

 

יש , ח הגיאוטכני"במקרה ומתגלות בקדיחה סטיות מחתך הקרקע המתואר בדו .2.5
 .להיוועץ במיידי עם המהנדס הגיאוטכני

 

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך כדי  .2.3
וסטיית  4.5%עולה על  (הרכנה)לא יאושר קידוח חפיר שסטיית צירו מהאנך . מהלכה

אין לגשת ליציקה לפני . מ"ס 7.5 -מרוחב הקיר ו 40%מרכזו עולה על הקטן מבין 
 .ביקורת מרכזיות החפירה

 
 

המידות יהיו בהתאם לתוכנית היסודות החתומה לביצוע על ידי המתכנן וכל שינוי טעון  .2.7
 .אישורו בכתב

 

מפלס הבנטונייט במשך . ציקהתמיסת הבנטונייט תימצא בחפיר בכל שלבי הקדיחה והי .2.8
ובכל , מטר מפני הקצה העליון של הקיר המוביל 0.5 -הקידוח יהיה עד מפלס הנמוך ב

מטר מעל קצה הקיר  0.5מטר מעל מפלס מי התהום וממפלס  4.5מקרה לא תרד מגובה 
באזור עם מי תהום רדודים יוגבה במילוי איזור ביצוע אלמנטי הסלרי . המוביל התחתון

 .ההנחיות לעיללקיום 
 

 

אין להוציא את המכונה , יש לסלק את החומר הקדוח מקרבת החפיר במהלך הקידוח .2.9
 . נקיים מחומר הקידוח( מטר לפחות 4.5)לפני שמוודאים שהבור וסביבתו , מהבור

 

 .לפני הכנסת הזיון לקידוח החפיר יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת .2.40
 

 

במידה ועלול . קה תעשה מיד עם גמר קדיחת החפיריש לתכנן את העבודה כך שהיצי .2.44
יש . המטרים האחרונים סמוך למועד היציקה 2להיות עיכוב ביציקה יש לקדוח את 

 .לתכנן את סדר הביצוע ותנועת מכונת הקידוח כך שלא ייפגעו אלמנטי סלרי שבוצעו
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ין א, ל"כדי להבטיח יציקה כנ. את היציקה יש לבצע בצורה רצופה ללא הפסקות .2.42
 .להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות היציקה

 
 

 .על הקבלן להגיש לאישור תכנית חלוקת האלמנטים ואת סדר הביצוע .2.42

 

על הקבלן להכניס בקצה החפירה אלמנט שיבטיח את החיבור בין , בגמר הקדיחה .2.41
 .י מהנדס הביסוס לפני התחלת הביצוע"אלמנט החיבור יאושר ע. היציקות

 
 

 תמיסת הבנטונייט .2

 

כאשר גבול , הבנטונייט המסופק לאתר צריך לקבל את אישור המפקח לפני הערבוב .2.4

 .ASTM D 4318ייבדק לפי  - 100% -הנזילות בו לא יפחת מ

 

על ידי מערכת , שעות לפני השימוש 21לפחות , הערבוב ייעשה עם מים מתוקים נקיים .2.2
 .ייעודית למטרה זו

 
 

-5%בדרך כלל ריכוז התמיסה יהיה . 45% - 1.5%ריכוז תמיסת הבנטונייט יהיה בתחום  .2.2
 . ביחסי המשקל 7%

 

 . 22.02.01.02פרק , 22בדיקות התרחיף לפני השימוש יבוצע לפי המפרט הכללי  .2.1
 

 

מאזניים לבדיקת : הציוד יכלול. על הקבלן לספק לאתר ציוד לבדיקת איכות התמיסה .2.5

, (PH)ם לבדיקת אמצעי, "(מרש"קונוס )מכשור לבדיקת צמיגות , צפיפות התמיסה
י המפקח "דגמן שיאפשר הוצאת דגימות בנטונייט מתוך הקידוח וכל ציוד אחר הנדרש ע

 .או הדרישות על המפרט המיוחד/ו

 

 .ק"סמ/גרם 4.05 - 4.02וצפיפותה במיכל הערבוב תהיה בתחום , התמיסה תהיה אחידה .2.3
 

 

 4.45אופן מעל  צפיפות תמיסת הבנטונייט בתוך הקידוח לפני היציקה לא תעלה בשום .2.7
 .ק"סמ/גרם

 

 .שניות 15 - 22תהיה בתחום " מרש"צמיגות תמיסת הבנטונייט המדודה בקונוס  .2.8
 

 

 .44.5 - 8תהיה בגבולות של ( PH)חומציות תמיסת הבנטונייט  .2.9

 

 .4.5%אחוז החול בתוך התמיסה לפני היציקה לא יעלה על  .2.40
 

 

 .4%של התרחיף לא תעלה על ( הפרשת המים)דקנטיצה  .2.44
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בתוך הקידוח בעומקים שונים , יקות יבוצעו לפני הכנסת התמיסה לקידוח החפירהבד .2.42
הבדיקות יבוצעו בהתאם לתוכנית . מעומק רדוד ומתחתית הקידוח, וכן לפני היציקה

 .י המפקח"שתקבע ע
 

יש לבדוק את הצפיפות והצמיגות , במקרה של שימוש חד פעמי בתמיסת הבנטונייט .2.42
יש , במקרה של שימוש חוזר בתמיסת הבנטונייט. הבהתחלת העבודה ולפני היציק

הבדיקות . לבדוק את תכונות התמיסה לעיתים קרובות יותר בהתאם להנחיות המפקח
 . ייעשו על מדגמי תמיסה מעומקים שונים של הקידוח

 
על הקבלן להתקין מערכת ניקוי , במקרה ונעשה שימוש חוזר בתמיסת הבנטונייט .2.41

הבנטונייט . ויה והחלפתה מתוך הקידוח בשעת הצורךניק, שתאפשר ערבוב התמיסה
 .אחרונים בזמן היציקה לא יוכנס לניקוי ושימוש חוזר' מ 2-2 -היוצא ב

 
 

במידת . יציקת אלמנטי הסלרי תיעשה רק לאחר בדיקת הבנטונייט ואישור המפקח .2.45
 .הצורך יבוצע ניקוי והחלפת התמיסה בתוך הקידוח

 
 

 הזיון באלמנט הסלרי .1

 

 25 -ואורכו נטו בקידוח קטן ב, בכמות לפי התוכנית, יעשה מברזל מצולע תקניהזיון י .1.4
 .מ מעומק הבור"ס

 

 . מ"ס 45המרחק המינימלי בין מוטות הזיון יהיה  .1.2
 

 

ספייסרים )י שומרי מרחק "מ ויובטח ע"ס 7י בטון יהיה לפחות בעובי "כיסוי הזיון ע .1.2
יאושרו  -ורכבים על החישוקים תקניים מסוג גלגלי בטון או פלסטיק רחבים חזקים מ

 .מטר לאורך הכלוב 2.5בקצוות ובחתך כל , לחתך 3-40, (י המפקח"ע

 

כלובי  כלהתאמת . י המפקח"אין להתחיל בקדיחה לפני שכלוב הזיון הוכנו ואושרו ע .1.1
 . י המפקח"הזיון לתוכניות תאושר ע

 
ות לבדיקה לרבות התקנת הצינור, י מפעל מאושר"כלובי הזיון יוכנו בריתוך ע .1.5

 . עיוותם במהלך הרמתם והחדרתם/ויחוזקו למניעת כיפופם, סונית-האולטרא
 

 

יחוברו לכלוב באופן מדויק ובקשירה ( במידה ויש)האלמנטים הדרושים למעבר העוגנים  .1.3
מ "ס 20בדיוק של ( אינסרטים)ל "הקבלן יבטיח את מקום האלמנטים הנ. מתאימה

מקומו יידרש הקבלן לתקן על פי תוכנית ודרישות במידה ואלמנט יזוז מ. לאורך ולגובה
 .היזם ומתכנני הפרויקט

 

תוך ( או שניים במידה והכלוב כבד)הרמת הכלוב והורדתו לבור תיעשה על ידי מנוף  .1.7
כאשר , וייתלה באופן צנטרי וישר, שמירה על צורתו ומבלי שייגרמו בו עיוותים תמידיים

 .הורדתו תיעשה מבלי שיפגע בדפנות הבור
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 .כלוב הזיון ייקשר לקירות המובילים כך שתימנע התרוממותו בזמן היציקה .1.8
 

 

 הבטון באלמנט הסלרי .5

 

 . היציקה תבוצע אך ורק בפיקוח הנדסי צמוד .5.4

 

י "יש להבטיח את איכותו ע, אם אין דרישות מיוחדות לסוג הבטון באלמנטי הסלרי .5.2
האגרגט המקסימלי  גודל, "דירוג משאבה"בעל , לפחות 200-ב -תערובת מתאימה ל

במידת הצורך . ק בטון טרי"ג למ"ק 100 -עם תכולת צמנט של תפחת מ, מ"מ 20יהיה 
יש להוסיף מעכב כך . יש להשתמש בצמנט פורטלנד בעל התנגדות לסולפטים

תכנון תערובת הבטון . שעות לאחר גמר היציקה 2שההתקשרות בבטון תעכב עד לפחות 
 .י הקונסטרוקטור והמפקח"ע י מעבדה מוסמכת ויאושר"ייעשה ע

 
 

אשר יורד עד לקרקעית ( Tremie Pipe)יציקת אלמנט הסלרי תיעשה דרך צינור טרמי  .5.2
קוטר . בתוך הבטון' מ 2במשך היציקה יש להשאיר את הצינור לפחות . החפיר לאלמנט

 .הצינור ייקבע בהתאם לרוחב האלמנט המתוכנן

 

כדי למנוע , י קלקר או פקק ורמיקוליתלפני היציקה יש להכניס לצינור הטרמי פתית .5.1
 . י הבנטונייט"נפילה חופשית של הבטון וזיהום הבטון ע

 
 

כדי לאפשר יציקת אלמנטי הסלרי דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון שקיעת קונוס של  .5.5
 (. יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולאי אויר ומעכבים לפי הצורך)וכן עבידות גבוהה  8"

 

 . במידת קוטר צינור הטרמי, יקה יורם הצינור מעל קרקעית הקידוחעם התחלת היצ .5.3
 

 

ותמשך , ק לשעה"מ 20בקצב מינימלי של , (ללא הפסקות)היציקה תעשה באופן רצוף  .5.7
 .קרקע או כל פסולת אחרת, עד להופעת בטון נקי מבנטונייט

 

דיחה אין להתחיל בק. יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תיעשה מיד עם גמר הקידוח .5.8
 .נמצאת באתר ומובטחת אספקתה הרצופה, לרבות הפחת הצפוי, לפני שכל כמות הבטון

 
 

ל "יש לצקת עד לפני הקרקע כנ, אלמנטים שהראש שלהם מתוכנן מתחת לפני הקרקע .5.9
 .ולסתת את הבטון עד למפלס המתוכנן

 

ניקוי וחספוס של ראש האלמנט ועודפי , לאחר התקשות הבטון נדרשת פעולת סיתות .5.40
הסיתות יבוצע . באופן שלא תיגרם פגיעה בזיון, באמצעות פטיש אוויר ידני, יציקהה

בריא ובאיכות גבוהה בכל חתך האלמנט , מ לפחות ועד לחשיפת בטון תקין"ס 40לעומק 
לרבות יציקה משלימה , סיתות נוסף יבוצע לפי הנחיות המפקח. י המפקח"יאושר ע –

 .להבאת האלמנט למפלס המתוכנן
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 וד ביצוע הכלונסאותתיע .3

 

 :יש לנהל יומן עבודה עבור עבודות הביסוס שיכלול את הסעיפים הבאים .3.4
 .שעת התחלת וגמר הקדיחה  . א
 .עומק הקידוח המדוד   .ב
 .כמות הבטון+ שעת התחלת וגמר היציקה    .ג
 .תוצאות בדיקות הבנטונייט הטרי לפני הכנסתו לקידוח   .ד
 .יט בקידוחתוצאות בדיקות הבנטוני   .ה
 .תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני היציקה   .ו
 . אירועים מיוחדים בזמן הקידוח והיציקה   .ז

 .של הפרויקט As-Madeבתום ביצוע עבודות הביסוס יישמר יומן זה כחלק ממסמכי 
בכל אלמנט , על הקבלן להגיש רישום גרפי מדויק של כמות הבטון וקצב מלוי הקידוח

 .בנפרד
 

 -( 2008) 22בטופס מעקב כנדרש במפרט הכללי , את מהלך ביצוע האלמנט יש לתעד .3.2
מסמכי המעקב יועברו לבחינת המהנדס הגיאוטכני בעת הביקור לפיקוח עליון . לוטה

של הפרויקט ויועברו  As-Madeבתום הביצוע יישמר יומן זה כחלק ממסמכי . באתר
 .טבלאות ריכוז לבחינת המהנדס הגיאוטכני

 

 בקרה .7
 

 . למקורות החומרים ולציוד העבודה, הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאתרעל  .7.4
 

 .ל"על הקבלן להעמיד לרשותו של המהנדס עזרה לצורך נטילת מדגמים לבדיקות הנ .7.2

 

 .י"מכל אצוות הבטון יינטלו מדגמים וייבדקו בשוטף כנדרש בת .7.2

 

מודד ולהעביר י "לאחר השלמת ביצוע האלמנטים יש לבדוק את הסטייה בביצועם ע .7.1
ג תוכנית עם המיקום המתוכנן והמבוצע של האלמנטים "לקונסטרוקטור דיווח ע

 .אין להתקדם בביצוע ללא קבלת אישור הקונסטרוקטור. והסטיות שנמדדו

 

 .כל הבדיקות יבוצעו בנוכחותו הצמודה והמלאה של המפקח באתר .7.5

 

עם הקבלן המבצע חייב להיות נוכח בעת הבדיקות מהנדס האתר מט, בנוסף למפקח .7.3
, אשר ימסור לבודק תוכנית מתווה מעודכנת המכילה את מספרי האלמנטים הנבדקים

   .או המבוצע/מועד יציקתם ועומקם המתוכנן ו
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 סוניות-בדיקות אולטרא ....

 

סוניות -באלמנטי סלרי לביסוס ייבדקו כל האלמנטים בבדיקות אולטרא .7.7.4

(ASTM D 6760 )תםלהוכחת שלמותם ורציפו. 

. סוניות-בבדיקות אולטרא כל אלמנט שלישיבאלמנטי סלרי לדיפון ייבדק  .7.7.2
במידה והתעורר חשדו בנוגע )לפי שיקול דעתו , י המפקח"האלמנטים ייבחרו ע

 . או באקראי( לאלמנטים ספציפיים

 

 כליש להתקין צינורות בדיקה על , סונית-לצורך ביצוע הבדיקה האולטרא .7.7.2
כאשר מספרם ייקבע לפי אורך , עד סוף הקידוח באורך המגיע, כלובי הזיון

 :המקטע של אלמנט הסלרי
 ;צינורות בדיקה 2מטר יותקנו  2.5במקטע סלרי באורך עד 

 ;צינורות בדיקה 1מטר יותקנו  1.5עד  2.5במקטע סלרי באורך 
 ;צינורות בדיקה 5מטר יותקנו  3.0עד  1.5במקטע סלרי באורך 

 .מטר 4.0 -יפחת מהמרחק בין צינורות הבדיקה לא 
 

 כל לכלוב ויחוזק אנכיים מוטות שני בין שווה במרחק יותקן בדיקה צינור כל .7.7.1

 הצינור פני בין המרחק. לצינור ניצב זיון מוט באמצעות מטר לפחות 4

 .לפחות מ"ס  11 יהיה חפיר האלמנט לדופן קדח החיצוניים

 

עובי , מ"מ 32 - 52בקוטר פנימי אחיד בתחום , הצינורות יהיו מפלדה שחורה .7.7.5
 . מ"מ 5עד  2דופן 

 
 

מ מפני "ס 20ובפני הצינור שיובלטו , בתחתית הצינור תרותך פלטת פלדה .7.7.3
הצינורות יבלטו מקצה הכלוב התחתון ויהיו . הקרקע יוכנס פקק מעץ/האלמנט

 .מ מעל תחתית הבור"ס 40 -כ
 

ן ....  קידוח גלעי
 

ח גלעין לעמוק מבין יבוצע קידו, אלמנטים 2 -ולא פחות מ, מהאלמנטים 2% -ב .7.8.4
 . ימים מיום יציקתם 41וזאת בחלוף , מטר 42עומק האלמנט או 

 

או , סונית-י המפקח לפי ממצאי הבדיקות האולטרא"הכלונסאות ייבחרו ע .7.8.2
 .באקראי במידה ותוצאות הבדיקות לא עוררו כל חשד
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 תיקונים .8

 

ו ספקות ביחס לרציפות סונית או הגלעין יעורר-במידה והביקורת בשיטה האולטרא .8.4
, או ניקוי הקרקעית/תקינות האלמנט ו, טיב הבטון, שלמות הכיסוי של הזיון, הבטון

סוניות -כולל השלמת בדיקות אולטרא, מ"י הח"יידרשו בדיקות נוספות שייקבעו ע
קידוחי גלעין , בדיקות חוזרות על ידי אותה מעבדה או מעבדה אחרת, ביתר האלמנטים

ות /ואף ניסיון( ת בדיקות אולטרא סוניות בין קידוחי הגלעין שיבוצעוובדיקו)נוספים 
 . העמסה

או ביצוע /לרבות תיקון הנזק באלמנטי הסלרי ו, כל הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן .8.2
 .עד לקבלת האלמנטים כשהם תקינים, חלופיים

 

 הבטיחות באתר .9

 

ות בעבודה כנדרש יש להקפיד על כללי הבטיחות באתר ומילוי אחר תקנות הבטיח .9.4
 . באחריות הקבלן –מתנאי השטח 

וינקוט , גם כאשר לא מתבצעת בו עבודה, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לאתר .9.2
 .הציוד והעובדים וימנע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר, באמצעים להגנת האתר

 

 :תכולת העבודה ואופני מדידה .13
 

 :המחיר קיר הסלרי יכלול
 

 . סילוק עפר ופסולת בנטונייט ויציקת בטון, קידוח, מדידות, סימון
 :כמו כן יכלול המחיר

תמיסת הבנטונייט הנדרשת וביצוע שלם של העבודה וכל הציוד הנדרש להכנת  -
 .הבנטונייט

 .( גיידים) עלות הקירות המובילים -
 (.'וכד0 ספייסרים0 טרמי0 מנופים)פעולת הכנסת הזיון ופעולת היציקה  -

 (.תקע-שקע)המחברים בין קטעי הקיר  הכנסה ושליפת האלמנטים -

 .כל הבדיקות ואמצעי הבקרה הדרושים -

הזרקות 0 ניקוי הקיר0 סיתות ראש הקיר: כל פעולת התיקון עד לקבלת הקיר המושלם -
על פי מראה הקיר 0 בכל מקום בו ידרוש המפקח0 לצורך תיקונים וקבלת אטימות

 .סוניות-ותוצאות הבדיקות האולטרא

מריחות חומרי איטום 0 לרבות הזרקות)להבטחת אטימות הקיר כל פעולה נדרשת  -
 (.וכדומה

 
 .המחיר יהיה אחיד לכל סוגי הקרקעות

 . ק"המדידה תהיה לפי מ
 . מתוכנןיצוק האורך האלמנט לצורך חישוב הכמויות יהיה באורך ה

 
ל המחיר כול. ק קיר לעיל"סוניות ייכלל במחיר מ-מחיר צינורות הפלדה לבדיקות האולטרא

יהיה על הקבלן לפתוח אותו על , במידה וצינור נסתם או מתכופף. הצינורות והבטחת סגירתם
 .הכל לפי החלטת המתכנן, חשבונו או לקדוח קידוח דריל במקומו

 
המחיר כולל כל . והתקנתם פי המתוכנןלמחיר הזיון יימדד לפי טון וכולל  הכנת הכלובים 

 . האמצעים הנדרשים להקשחת כלוב הזיון
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 התוכניות רשימת. .

 ד"מס פירוט מספר תוכנית מ"קנ

4:200 YDFT-627-GP-001 4 על רקע מדידה תנוחה כללית 

4:200 YDFT-627-GP-002 2 חתכי רוחב לדוגמא 

4:500 YDFT-627-GP-003 2 תשתיות בתחום העבודות על רקע מדידה 

4:400 YDFT-627-GP-004 1 פרט סוללת חציץ 

 5 תוכניות פרטי ביצוע חלופות  251-040 ---

  פרטים סטנדרטים  

 ST-102 חפירת תעלות צנרת  

 ST-117 פרט עטיפת בטון  

 ST-127A/127 
עם או בלי שסתום , פרט מוצא צינור ניקוז

 גומי חד כיווני
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 כתב כמויות. .

 

 הנחיות למילוי כתב הכמויות. 1..

 

 .התאם לאמור בחלק המשפטיאת המחירים בכתב הכניות יש למלא ב.  א 

 

על , הצעת המחיר של המציע תהא תקפה גם במקרה בו החברה תחליט, כי מובהר. ב 

לצמצם או להרחיב את מספר היחידות הנקוב בכתב , פי שיקול דעתה הבלעדי

 .הכמויות לגבי פריט מסויים או לגבי כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות

מכל  13%ניהול ושרותי עזר הנדסיים בשיעור של 0 יפולרשות הניקוז גובה דמי ט     

 .על הקבלן לכלול גם תשלום זה במחירי היחידה. חשבון לתשלום

 

גיליון הסיכום וטופס , מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות. ג 

 .ההצעה

 

לפני הגשת יש לברר , שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינם ברורה די צרכה, סעיפים. ד 

 .לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס. ההצעה

 

כ "כ המחיר הרשום ליד פריט לבין סה"במקרה של אי התאמה בין סהמובהר כי  .ה 

המחיר המתקבל ממכפלת מחיר היחידה הרשום לידו בכמות היחידות הרשומה 

כום המתקבל כ הפריט יתוקן לפי הס"יהיה מחיר היחידה הקובע וסה, שלידו

 .כאמור, מהמכפלה

 

יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב בכל התנאים שנזכרו במפרטים ובכתב . ו 

הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים . הכמויות ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה

 . בצורה מקוצרת

 .התכניות והתיאורים הטכניים, כמויותבאחראית לדיוק  אינה החברה, מובהר כי

על המציע לבדוק את הכמויות והדגשים הטכניים המצורפים למסמכי  כי ,מובהר

כי לא תהיה לו על טענה או דרישה או תביעה בקשר לכמויות , המכרז והוא מתחייב

 .ולדגשים הטכניים שפורסמו על ידי החברה

 

בניית , בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, עבור הכנת דרכי גישה זמניותמובהר כי . ז 

 .לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים', וכומחסנים 

 

מגיש ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים . ח 

 .אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה. שנתבקש להגיש עם ההצעה
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כגון יצרן ציוד וספקים , דיושיועסק על י, מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה. ט 

אחרים יראו את כל התכניות ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים המתאימים 

בזמן בדיקת ההצעות לא יתחשבו בכל . שבתנאים המיוחדים של העבודה

 .הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו

  

 

 הבהרות והסברים מחייבים לכתב הכמויות.  .3.

יש לראות כל סעיף ככולל את הביצוע המושלם . בתמצית סעיפי כתב הכמויות נרשמו

 .המפורטים בחוזה במפרט ובתנאי ההתקשרות, של הפעולות המתוארות בתוכניות

 

אספקה , הובלה: מחירי היחידה של הפריטים בכתב הכמויות כוללים בתוכם  .א

ם צוין במפורש אלא א, למבנה הסגריםלרבות בדיקות אטימות , והתקנה מושלמת

 .בכתב הכמויותאחרת 

  

, בסעיפי כתב הכמויות מצויינים לעיתים שמות ודגמים של פירטי ציוד מסחריים .ב

שנועדו להסביר ולהבהיר באופן מוחשי את כוונת המתכנן לטיב ולרמת הציוד 

מודגש כאן במפורש שהמציע רשאי לבחור ולהגיש הצעות לציוד . הנדרש על ידו

הפחות שווי ערך בטיב לציוד הרשום  בתנאי שהם לכל, שונה של יצרנים אחרים

 .בכתב הכמויות

 

מחירי היחידה של הפריטים בכתב הכמויות כוללים בתוכם את כל חומרי העזר  .ג

הדרושים ', וכד הדבקהחומרי , חומרי אטימה, חומרי סיכה, ברגים, אטמים)

 .לביצוע מושלם של התקנת הציוד באתר

 

לים בתוכם את כל המתקנים מחירי היחידה של הפריטים בכתב הכמויות כול .ד

, פקקים אוטמים, ציוד ריתוך, מנופים ציוד חפירה, מכונות קידוח)ויחידות הציוד 

הדרושים לביצוע מושלם של התקנת הציוד , ('וכד צינורות וציוד למעקפי זרימה

 .באתר

 

מחירי היחידה של הפריטים בכתב הכמויות כוללים בין השאר גם את התשלומים  .ה

עבור אגרות ורישיונות וגם עבור פיקוח של נציגי רשויות וחברות  שידרשו מהקבלן

 .או באחריותם/לצורך מתן אישוריהם למעבר סמוך לתשתיות שבבעלותם ו

 

 

 הכמויות כתב להלן

 



1/4 כתב כמויות גדורה פיתולים- פרויקט קיר מגן 

כ"סהמחיר יחידהכמותיחידהתאורסעיף

 קיר מגן על גבי קיר סלארי רציף1

עבודות בטון1.01

1.01.010
מ " ס20-40קיר מגן על גבי קיר סלארי בעובי 

 140.00    ק"מ על פי תוכנית40-מבטון ב

 15.00      טוןמוטות ורשתות- ברזל זיון מצולע 1.01.020

 עבודות בטון1.01כ "סה

עבודות קידוחים וסלארי1.02

 1.00        'קומפהתארגנות בשטח לביצוע קיר סלארי1.02.000

1.02.010

מ תוך שימוש " ס40ביצוע קיר סלארי בעובי 

בתמיסת בנטונייט הכל בהתאם לתוכניות 

 750.00    ק"מולמפרטים

 82.50      טוןמוטות ורשתות- ברזל זיון מצולע 1.02.020

 עבודות קידוחים וסלארי1.02כ "סה

קיר מגן על גבי קיר סלארי רציף - 01כ "סה
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כ"סהמחיר יחידהכמותיחידהתאורסעיף

2
קיר תומך על גבי החלפת קרקע מזויינת 

בכוורות

עבודות עפר2.01

2.01.010
המחיר כולל פינוי . חציבה כללית/חפירה

 2,000.00 ק"מעודפי עפר

2.01.020
 PRS-33-150יישום שתי שכבות של כוורות 

 1,250.00 ר"מע"או שו

 134.00    ק"מ'מילוי כוורות במצע סוג א2.01.030

 107.00    ק"מ30-מילוי כוורות בבטון ב2.01.040

 1,667.00 ק"ממילוי חוזר מקרקע מקומית מהודקת2.01.050

 עבודות עפר2.01כ "סה

עבודות בטון2.02

 100.00    ק"מיציקת בסיס בטון לקיר2.02.010

2.02.020
המחיר כולל ביצוע נקזים . יציקת קיר בטון

 150.00    ק"מבקיר ותפרים על פי תוכניות

 16.50      טוןמוטות ורשתות- ברזל זיון מצולע 2.02.030

 עבודות בטון2.02כ "סה

עבודות איטום2.03

2.03.010
סיקה "איטום קיר במערכת צמנטית מסוג 

 900.00    ר"מעל פי מפרט" 150לסטיק 

2.03.020
איטום תפרים בחומר אלסטומרי כולל פרופיל 

 90.00      מטרגיבוי ושימוש בפריימר

 עבודות איטום2.03כ "סה

קיר תומך על גבי החלפת קרקע  - 02כ "סה

מזויינת בכוורות
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כ"סהמחיר יחידהכמותיחידהתאורסעיף

קיר תומך על גבי כלונסאות3

עבודות עפר3.01

 260.00    ק"מחציבה כללית/חפירה3.01.010

2.01.020
מילוי חוזר מקרקע מקומית מהודקת בשכבות 

 156.00    ק"מא"מ כ" ס20של 

 עבודות עפר3.01כ "סה

עבודות בטון3.02

 104.00    ק"מיציקת קיר בטון על גבי כלונסאות3.02.010

תוספת למחיר הקיר עבור הפרדה מהקרקע 3.02.020

 104.00    מטרמ" ס25 בגובה 940באמצעות ארגזי פוליביד 

 12.00      טוןמוטות ורשתות- ברזל זיון מצולע 3.02.030

 עבודות בטון3.02כ "סה

עבודות איטום3.03

3.03.010
סיקה "איטום קיר במערכת צמנטית מסוג 

 204.00    ר"מעל פי מפרט" 150לסטיק 

3.03.020
איטום תפרים בחומר אלסטומרי כולל פרופיל 

 56.00      מטרגיבוי ושימוש בפריימר

 עבודות איטום3.03כ "סה

עבודות קידוח כלונסאות3.04

3.04.010
 70 בקוטר CFAקידוח כלונסאות במכונת 

 223.00    מטר מטר10- מ ולעומק כ "ס

 10.00      טוןכלובי זיון מרותכים עבור הכלונסאות3.04.020

 עבודות קידוח כלונסאות3.04כ "סה

קיר תומך על גבי כלונסאות - 03כ "סה
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כ"סהמחיר יחידהכמותיחידהתאורסעיף

סוללת חציץ4

עבודות עפר4.01

 1,000.00 ק"מחציבה כללית כולל פינוי עודפי עפר/חפירה4.01.010

4.01.020
הידוק מבוקר של שתית הסוללה באמצעות 

 2,300.00 ר"ממכבש רגלי כבש

 2,725.00 ק"מחרסית מובאת על פי הגדרות המפרט4.01.030

4.01.040
מילוי מהודק של חרסית מובאת בשכבות של 

 2,725.00 ק"ממ באמצעות מכבש רגלי כבש" ס20

 עבודות עפר4.01כ "סה

סוללת חציץ - 04כ "סה



1/2 ריכוז גדורה פיתולים- פרויקט קיר מגן 

סך פרקסך תת פרקתאורסעיף

 קיר מגן על גבי קיר סלארי רציף1

עבודות בטון1.01

 עבודות בטון1.01כ "סה

עבודות קידוחים וסלארי1.02

 עבודות קידוחים וסלארי1.02כ "סה

קיר מגן על גבי קיר סלארי רציף - 01כ "סה

קיר תומך על גבי החלפת קרקע מזויינת בכוורות2

עבודות עפר2.01

 עבודות עפר2.01כ "סה

עבודות בטון2.02

 עבודות בטון2.02כ "סה

עבודות איטום2.03

 עבודות איטום2.03כ "סה

קיר תומך על גבי החלפת קרקע מזויינת  - 02כ "סה

בכוורות

קיר תומך על גבי כלונסאות3

עבודות עפר3.01

 עבודות עפר3.01כ "סה

עבודות בטון3.02

 עבודות בטון3.02כ "סה

עבודות איטום3.03

 עבודות איטום3.03כ "סה

עבודות קידוח כלונסאות3.04

 עבודות קידוח כלונסאות3.04כ "סה

קיר תומך על גבי כלונסאות - 03כ "סה

סוללת חציץ4

עבודות עפר4.01

 עבודות עפר4.01כ "סה

סוללת חציץ - 04כ "סה



2/2 ריכוז גדורה פיתולים- פרויקט קיר מגן 

סך הכל

כ כללי"סה

מ" מע17%

מ"כ כולל מע"סה

תאריךחתימת הקבלן
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